

Utbyggingsavtale - Tangheia - Osebakken - vedtatt 12.10.2022.

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- TRYGVE AAMODT, signert 19.10.2022 med ID-Porten: BankID
- ARNT-HELGE SANDVIK, signert 18.10.2022 med ID-Porten: BankID
- HARALD EIOLF KARLSEN, signert 18.10.2022 med ID-Porten: BankID
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, signert 17.10.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- VIBEKE WOLD SUNDE, signert 14.10.2022 med ID-Porten: BankID
- THOR JOSTEIN DYRNES, signert 14.10.2022 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



UTBYGGINGSAVTALE FOR TANGHEIA - OSEBAKKEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

1. PARTER

Avtalen er inngått mellom:

Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen)
og Trygve Aamodt, personnummer 13075236527 og Brokke Alpint AS, org.
nr. 988 168 564 (senere kalt utbygger)

2. GEOGRAFISK AVGRENSNING / AVGRENSNING I TID

- 2.1. Avtalen omfatter areal som er avgrenset på vedlagte plankartkart for Tangheia – Osebakken – plan ID 201516, datert 19.12.2019., samt areal omfattet av rekkefølgekrav utenfor planområdet, jf. bilag 1.
- 2.2. Avtalen gjelder til egen overtakelsesavtale foreligger. Delovertakelse av områder i forbindelse med ferdigstilling av felt, skal avklares mellom partene før igangsetting av felt.
- 2.3. Avtalen opphører senest 10 år etter underskrevet dato.

3. GRUNNERVERV

- 3.1. Utbygger er ansvarlig for å erverve nødvendig grunn og rettigheter både innenfor og utenfor utbyggingsområdet så langt det er nødvendig for å gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene byggeklare.
- 3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer nødvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges, bilag 2.

(Dersom underskrifter ikke foreligger for grunneiere/rettighetshavere må dette drøftes skjærskilt)

- 3.3. De arealene som eies av Kristiansand kommune og som inngår i avgrenset område kan ikke disponeres uten at det er inngått en egen avtale om dette.

(Vedlegges dersom egen avtale foreligger).

4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE

- 4.1. Utbyggingen deles inn i to trinn:

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 1

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

Trinn 1 omfatter følgende 10 boenheter med tilhørende rekkefølgekrav: tomt 18, 20, 23, 25, 29 eller 27 og fem tomter i område Osebakken fra nr. 1 til 21.

Trinn 2 omfatter resterende boenheter og rekkefølgekrav knyttet til oppgradering av Oftenesveien til samleveistandard. Det må utarbeides tillegg til utbyggingsavtalen før trinn 2 kan igangsettes.

- 4.2. o_SKV12 avsluttes med en vendehammer i krysset med SKV2. Vendehammeren utformes med en lengre arm med snøopplag i enden inn mot friområde øst for planen. Utformingen skal være i tråd med godkjent teknisk plan.
- 4.3. Utbygger er ansvarlig for nødvending planlegging, prosjektering og byggeledelse.
- 4.4. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, kommunale normer, godkjente tekniske planer og utomhusplan. Slike planer skal forelegges fagetatene og være godkjent før det gis rammetillatelse.
- 4.5. Fremføring av kabler for strøm (fordelingsnett og veibelysning), tele og bredbånd etc. skal utføres ved å legge jordkabler. Antall rør og dimensjon avklares med ingeniørvesenet.
- 4.6. Utbygger er pliktig til å tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved å anlegge ekstra trekkerør i kabelgrøft. Trekkerør skal inngå som en del av infrastrukturen som skal overtas vederlagsfritt av kommunen.
- 4.7. Utbygger er ansvarlig for å kontakte alle kabeletater og samordne dem i en felles plan.
- 4.8. Utfylling ut over formålsgrenser mot grønnstruktur er ikke tillatt uten etter særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i grønnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke er til fare eller sjenanse for boområdet.
- 4.9. Utbygger er ansvarlig for gjennomføring av rekkefølgekravene. Unntak for følgende rekkefølgekrav, som løses som beskrevet:
 - a. Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor planområdet, skal Leireveien (fv204) utbedres på de mest utsatte strekninger fra Leireveien 225 til Leireveien 140 slik det fremgår av planbeskrivelsen: *Utbygger har inngått avtale med Repstad eiendom AS om gjennomføring av rekkefølgekravet.*
 - b. Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter skal det være etablert nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veganlegg.: *Utbygger betaler inn et bidrag per boenhet, i henhold til inngått avtale om infrastrukturebidrag, datert 30.10.2015.*

5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT

(Det benyttes entydig frist for ferdigstilling av samtlige anlegg da dette har sammenheng med garantistillelsen. Kommunen må i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel markedsutviklingen (reduert omsetning/salg) skulle tilsi at det er urimelig å kreve opprettholdelse av den opprinnelige fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres både i avtale og garanti).

- 5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som følger avtalen som eget bilag (bilag 3). Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 2

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

- anlegg, opparbeidelse av offentlig grønnstruktur, annonsering av tomter/boliger og når tomtene forventes byggeklare.
- 5.2. Lekeareal o_BLK2 skal være ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen senest 1. juni 2024, eller senest før mer enn 5 boenheter tas i bruk.
 - 5.3. Offentlige samferdselsanlegg til trinn 1 (vei, vann, avløp etc.) skal være ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen senest 1. juni 2024.
 - 5.4. Utbyggingen skal tilpasses kommunens til enhver tid gjeldende utbyggingsprogram. Utbygger skal innrapportere én gang per år til kommunen i henhold til framdriftsplanen. Endringer i framdriften skal godkjennes av kommunen.

6. DISPONERING AV TOMTER/BOLIGER

- 6.1. Salgsmateriell med dekkende opplysninger om området og bebyggelsen utarbeides av utbygger.

7. ØKONOMISKE BETINGELSER

- 7.1. Utbygger har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen.
- 7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet og anser kravet for å være oppfylt.
- 7.3. Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme refusjonskrav overfor kommunen.
- 7.4. Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer.
- 7.5. Kommunen og utbygger kan inngå justeringsavtale dersom dette gir kommunen momskompensasjon for investeringer, eller kommunen kan føre inngående merverdiavgift på kostnadene til fradrag. Kommunen og utbygger forplikter seg i så fall til å inngå en egen tilleggsavtale, jf. bilag 4. Inngått utbyggingsavtale er en forutsetning for slik avtale.
- 7.6. Utbygger plikter til å stille garanti i form av en påkravsgaranti, som sikkerhet for ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre nødvendige anlegg) i området i henhold til fristene i foreliggende avtale. Kommunens vedlagte mal skal benyttes (bilag 5). Garanti tilsvarende kr. 3 000 000 skal framlegges og godkjennes av kommunen før arbeidene igangsettes. Ved delovertakelse av anlegg kan det være aktuelt å redusere garantien forholdsmessig.

(Beløpets størrelse må sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normalt tilstrebes et beløp tilsvarende 100% av kostnadene på det tidspunkt avtalen inngås. Bankgarantien vil på et senere tidspunkt og i samråd med fagetatene aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse).

8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG

- 8.1. Ved søknad om igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger samtidig søke om fradeling av arealene som kommunen skal overta.
- 8.2. Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg og grønnstruktur i utbyggingsområdet. Arealene skal overtas vederlagsfritt og frie for heftelser/servitutter av enhver art (bilag 6). Kommunen utarbeider

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken

By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 3

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

foreløpig, jf. bilag 7, og endelig overtakelseskart som viser hvilke arealer og anlegg som kommunen skal eie og hvilke anlegg kommunen skal vedlikeholde. Arealene skal overtas med påstående anlegg og innretninger. De arealer som kommunen skal eie, skal sammenføres i henhold til overtakelseskartet: Eventuell deling og/eller sammenføring av arealer samt overskjøting skal bekostes av utbygger. Arealene skal være overskjørtet til kommunen før kommunen overtar tekniske anlegg. Det tas forbehold om at overtakelseskartet kan endres tilsvarende eventuelle endringer i reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg og utomhusplan.

- 8.3. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen nødvendige rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at erklæringen blir tinglyst som heftelse på vedkommende eiendom, og at dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se bilag 8.
- 8.4. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og sørge for fremtidig vedlikehold av må være anlagt i henhold til bestemmelser i denne avtale. I tillegg må Kristiansand kommunes normer for VA, vei, avfall og utomhusanlegg følges for opparbeidelse og krav til sluttdokumentasjon og innmåling. Sluttdokumentasjon og innmålingsdata skal innleveres samlet og komplett.
- 8.5. Når dokumentasjon og innmålingsdata er godkjent, skal utbygger ta initiativ til ferdigbefaring. Frist for utbedring av eventuelle feil og mangler skal avtales på befaring. Utbygger er forpliktet til å foreta utbedringer av eventuelle feil og mangler og gir tilbakemelding når alle feil og mangler er rettet. Dersom utbygger ikke har utbedret tiltak i henhold til avtalte frister som følge av første ledd, kan kommunen besørge arbeidene utført for utbyggers regning. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret og anlegg med tilhørende dokumentasjon er godkjent av kommunen, samt utbyggers plikter etter pkt. 8.2-8.4 er oppfylt, utarbeider kommunen overtakelsesavtale med tilhørende kart se bilag 6 for foreløpig overtakelseskart for trinn 1. Nytt overtakelseskart lages når avtale for trinn 2, skal lages.. Vedlikehold av de anlegg som kommunen skal overta må besørges og bekostes av utbygger inntil overtakelsesavtalen er signert av partene.
- 8.6. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av lekeplassutstyr som omfattes av Forskrift om sikkerhet og lekeplassutstyr av 19.07.96 inntil anleggene er overtatt av kommunen.
- 8.7. Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som påligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjøtene, se bilag 9.
- 8.8. Kommunen skal godkjenne skjøtene for de eiendommene kommunen skal overta.

9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER

- 9.1. Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening, dersom dette ikke eksisterer for området. Velforeningen skal være etablert før kommunen

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken

By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 4

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon. Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften på kommunale lekeplasser. Velforeningen inngår da driftsavtale med kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr.

- 9.2. Utbygger skal gjøre alle kjøpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med bestemmelser.
- 9.3. Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til andre utbyggere uten kommunens samtykke.
- 9.4. Kommunen skal godkjenne skjøteformular / festebrev med tanke på sikring av rettigheter (ledninger etc.) og byggeplikt. Se bilag 9.
- 9.5. Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Kristiansand tingrett avtales som vernetting.
- 9.6. Mislighold

Reklamasjon

Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller burde ha oppdaget misligholdet.

Erstatning

Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den andre parten kreve erstatning for det direkte økonomiske tap som påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt til å begrense eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves

Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100.

- 9.7. Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune før den er behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf. saksbehandlingsreglene i pbl. kap. 17
- 9.8. Denne avtale kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i utbyggingsområdet. Eventuell tinglysning på kommunal eiendom skal godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysning, dekker omkostningene.

(Dersom utbygger krever tinglysning og avtaleområdet omfatter kommunal eiendom må kjøpesum for grunneiendom være innbetalt jf. kommuneloven se § 51)

10. BILAG

Til utbyggingsavtalen ligger følgende bilag:

Bilag 1 Kartutsnitt

Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklæring

Bilag 3 Framdriftsplan

Bilag 4 Standard avtale om overføring av justeringsrett

Bilag 5 Standard garantitekst

Bilag 6 Standard overtakelsesavtale

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken

By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022



Bilag 7 Foreløpig overtakelseskart
Bilag 8 Erklæring ledninger
Bilag 9 Standard kommunale rettigheter

Kristiansand, den 2022

For Kristiansand kommune

For utbygger

.....
Harald E Karlsen
Utbyggingssjef

.....
Stig Vidar Johansen Trydal
Brokke Alpint AS

.....
Vibeke Wold Sunde
Saksbehandler

.....
Arnt-Helge Sandvik
Brokke Alpint AS

.....
Thor Jostein Dyrnes
Brokke Alpint AS

.....
Trygve Aamodt
Personnummer: 13075236527

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 6


- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

Bilag 1 - Kartutsnitt



Figur 1 Reguleringsplan for Tangheia - Osebakken, plan ID 201516, vedtatt 19.12.2019.

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 7

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklæring

Som grunneier i utbyggingsområdet tiltrer jeg som bindende for meg denne avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og anlegg, samtidig som jeg forplikter meg til å medvirke til at nødvendig fradeling mv. og overskjøting til kommunen i.h.h.t. denne avtales bestemmelser kan foretas. På samme måte tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.6. Eventuelle krav jeg måtte ha mot utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig overskjøting til kommunen.

.....

Personnr.
Grunneier gnr. bnr

.....

Personnr.
Grunneier gnr bnr

.....

Personnr.
Grunneier gnr. bnr

.....

Personnr.
Grunneier gnr bnr

.....

Grunneier gnr. bnr

.....

Grunneier gnr bnr og

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 8

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

Bilag 3 - Fremdriftsplan for utbyggingsområdet

Fremdriftsplan for utbyggingsområdet Tangheia - Osebakken

Fremdrift, reg.formål	Forventet oppstart	Ferdig dato	Kommentarer/Avvik
Offentlige trafikkområder, kjørevei, m.m.			
Offentlige friområder, tursti m.m.	*	*	
Friområder, lekeplass	*	*	
Spesialområder, frisikt	*	*	
Boligområder			Styres av utbyggingsprogrammet.

Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram

Boligformål	2022		2023		2024		2025		Sene re	Antall	Su m	Kommen tar
	Ant all	Da to	Ant all	Da to	Ant all	Da to	Ant all	Da to				
Annonsert												
Igangsatt	0		0		0							
Utb. prog. 2022-2025 antall	0		2		2		2		20	26		

For utbygger *

.....
Utbygger

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 9

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

Standardavtale overføring av justeringsrett

AVTALE OM OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT FOR «PROSJEKTAVN»

Avtalen er inngått mellom:

Firmanavn (Org. nr. xxxxxxxxxxx), senere kalt Overdrager

og

Kristiansand kommune (Org. nr. **820 852 982**), senere kalt Mottaker

Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt Partene

1 BAKRUNN

Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 9-3, jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av byggetiltak/kapitalvare så kan mottaker overta overdragers rett til å justere inngående merverdiavgift.

Inneværende avtale ("**Avtalen**") gjelder overføring av justeringsrett i forbindelse med overdragelse av infrastrukturiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse med utbygging av fast eiendom på (gnr. bnr. i Kristiansand kommune).

Avtalen regulerer de rettslige forhold om overføring av tilbakeført justeringsbeløp fra Mottaker til Overdrager.

2 FORHOLDET TIL STATSSTØTTEREGELVERKET

Ved signering av Avtalen anses Overdrager underrettet om at element av statsstøtte som måtte ligge i denne avtale jf. EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1, anses gitt under henvisning til unntaket for bagatellmessig støtte jf. § 2 i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte.

Overdrager erklærer at selskapet på tidspunktet for signering av Avtalen verken har mottatt eller er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta økonomisk støtte av noen art fra stat eller kommune. Overdrager er heller ikke del av et konsern som på tidspunktet for signering av Avtalen har mottatt eller er kjent med at vil motta økonomisk støtte av noen art fra stat eller kommune.

Dersom Overdrager eller selskap som inngår i samme konsern som Overdrager i løpet av gjenværende del av justeringsperioden mottar økonomisk støtte av noen art fra stat eller kommune, så skal Mottaker gis skriftlig underretning om dette.

3 OPPLYSNINGER VEDRØRENDE PÅLØPTE KOSTNADER OG MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVARE/BYGGETILTAK

Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturiltak som er opparbeidet av Overdrager i forbindelse med utbygging av fast eiendom på gnr. bnr..... i Kristiansand kommune. På tidspunktet for signering av Avtalen er følgende spesifikasjoner utarbeidet og vedlagt Avtalen:

1. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlige vann- og avløpsanlegg på sted....., jf. oppstilling datert.....
2. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlig vei og grønnstruktur på sted....., jf. oppstilling datert.....

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken

By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022



Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som følger av merverdiavgiftsforskriften § 9-3-5 første ledd jf. § 9-3-3 første ledd.

4 JUSTERINGSRETTENS OMFANG

Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 3 for den gjenstående del av justeringsperioden årlig kreve justert 1/10 av inngående merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket ("**justeringsbeløpet**").

Mottaker skal ta med det årlige Justeringsbeløpet i kompensasjonsoppgaven for 6. termin for vedkommende år.

5 DELVIS TILBAKEFØRING AV JUSTERINGSBELØP

Mottaker utbetaler justeringsbeløpet for det enkelte år, etter administrasjonsfradrag med 25 % - minimum 100 000kr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, til utbyggingselskapet, senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjøret for den aktuelle termin.

Overdrager skal hvert år i justeringsperioden fremme et krav om andel av justeringsbeløpet jf. nærværende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet sendes Mottaker (ved Økonomienheten) i desember måned i vedkommende justeringsår.

Andel av justeringsbeløpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager gir anvisning på innen 15. mars kommende år etter justeringsårets utløp, eventuelt så snart som mulig og senest innen 10 dager etter at beløpet er mottatt fra Staten.

Overdragerens krav om tilbakeføring av 75% av det årlige Justeringsbeløpet avhenger av at Mottaker har fått utbetalt Justeringsbeløpet fra staten.

6 DIVERSE

Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal være bekreftet av Overdragerens revisor i samsvar med ISA 805.

Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngåelsen av Avtalen.

Mottaker er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Overdrager måtte lide som følge av at avtalen hindres gjennomført som følge av eventuelle lovendringer og eller krav/pålegg fra skatteetaten.

Med mindre kravet skyldes forhold på Mottakers side, plikter Overdrager å holde Mottaker skadesløs, dersom Mottaker må tilbakebetale kompensert eller fradragsført inngående merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. Overdragerens ansvar begrenser seg til andel av Justeringsbeløpet som er overført til Overdrager jf. Avtalens punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift knyttet til overført andel av Justeringsbeløpet.

7 TVISTER

Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.

Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 11

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

Kristiansand__/_ 202x

Firmanavn

Kristiansand kommune

Navn
Tittel

Terje Lilletvedt
byingeniør

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 12

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

SPESIFIKASJON VED OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT

(NB det skal utarbeides en spesifikasjon for va anlegg og en spesifikasjon for vei, friområde og lekeplasser)

Overdrager:

Firmanavn, org. nr. xxxxxxxxxxxxx

Mottaker:

Kristiansand kommune, org. nr. **820 852 982**

TILTAK 1/KAPITALVARE 1 :

Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere....) på utbyggingsområde

Type kapitalvare:

Infrastrukturanlegg, (spesifiseres ytterligere)

Fullføringstidspunkt:

Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift:

Total merverdiavgift:

Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen:

Kr. 0,-

Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent:

0 %.

Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent:

0 %.

Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i prosent: 100 %

Resterende justeringsbeløp for overdrageren ved overdragelsen:

Justeringsretten som overføres:

Kr., herav et årlig justeringsbeløp på Kr.

___/___ 202

Firmanavn

Sign.

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022



Standard garanti

Standard garantiformulering i utbyggings saker i Kristiansand kommune

(Kristiansand kommune søker å forplikte alle aktører på en likeverdig måte og samtidig skape forutsigbare rammer for aktørene. Kommunen skal sikre at påbegynt arbeid kan slutføres i.h.h.t. godkjente planer.)

For
"utbygger"
(hoveddebitor)

stiller vi (.....) herved påkravsgaranti overfor
Kristiansand kommune
By- og stedsutviklingsdirektøren
Postboks 4
4685 Nodeland
(benefisiant)

for et beløp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100)

som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold til utbyggingsavtale datert xx.xx.xx, vedrørende "**området**".

Vi forplikter oss til på første, skriftlige forlangende fra benefisianten å utbetale inntil ovennevnte garantibeløp til tross for eventuelle innsigelser fra hoveddebitor. Kravet om utbetaling skal inneholde erklæring om at hoveddebitor ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til ovennevnte avtale.

Denne garanti er gyldig inntil retur.....

Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke.

Så snart vårt ansvar i følge garantien er opphørt, bes dette garantidokument returneres til ".....".

Sted, dato

for "..... "

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 14

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

Standard overtakelsesavtale**OVERTAKELSESAVTALE FOR "OMRÅDE, FELT" (ref. utb.avt)**Mellom utbygger «**utbygger**»

O.nr.

og **Kristiansand kommune** v/byingeniøren

O.nr. 820 852 982

er det inngått avtale om overtakelse av de tekniske anlegg og overføring av veigrunn m.v. iht. utbyggingsavtale for «OMRÅDE, FELT», vedtatt av formannskapet «dato»

1. Overtakelse av infrastruktur under bakken

Kristiansand kommune overtar de tekniske anlegg (vann og avløp) til offentlig vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet på overtakelseskart datert Kartet angir de anlegg som overtas med følgende markeringer (farger):

Svart stiplet strek: Vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger med tilhørende kummer og sluk.

Rød stiplet strek: Trekkerør

2. Overtakelse av grunn og infrastruktur

Kristiansand kommune overtar veier og grønnstrukturslik de er inntegnet på overtakelseskart datert

Kartet angir de arealer som overtas med følgende markeringer (farger):

Grå farge: Trafikkformål veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, fortau, gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn og veilysanlegg
Mørk grønn farge: Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for kommunen. Lekeplassen skal vedlikeholdes av beboerne i byggefeltet.
Lys grønn farge: Kvartalslek, nærmiljøpark, park.
Oransje farge: Spesialområde, trafo
Rød farge:
Pumpestasjon
Renovasjonsanlegg

Arealer regulert til trafikkformål skal være sammenføyd til et bruksnummer. Arealer regulert til friområder skal være sammenføyd til et bruksnummer.

Arealene er overskjøtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, uten heftelser og til fri disposisjon.

3. Private anlegg og arealer

Grå med skravur: Fellesområder, privat vei med privat vedlikehold overtas ikke av kommunen

Gul farge: Byggeformål, boliger forutsettes i privat eie.

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken

By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022



4. Kommunale rettigheter på privat grunn

Gul med skravur: Frisiktareal. Råderettsbegrensning; Maks høyde for mur, beplantning o.l er 50 cm.

Mørk grønn farge med skravur: Sandlekeplass på privat grunn. Allmennheten har tilgang og kan benytte lekeplassen.

5. Videre gjelder følgende betingelser:

Veiene med tilhørende belysning og sluk overtas der de er anlagt med rett til å ha dem liggende der selv om de måtte gå inn på private tomter. Dersom de går inn på private tomter er utbygger ansvarlig for å erverve nødvendig grunn. Kommunen er uten ansvar for de tilfeller hvor veiene er lagt annerledes enn reguleringen tilsier.

Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne avtalen og tilhørende kart.

Utbygger er ansvarlig for garantidrift etter ferdigbefaring av følgende grøntanlegg XXXXXXXX i en vekstsesong og frem til endelig overtalelse av grøntanlegget.

Garantidrift skal gjennomføres i henhold til kommunens utomhusnormal. Når garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for å innkalle parkvesenet til garantibefaring for endelig overtakelse av grøntanlegget.

6. Sikkerhet AKA garanti

Utbygger er pliktig til å utbedre eventuelle reklamasjoner i reklamasjonsperioden. Som en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger garanti i forhold til anleggets verdi.

3 år etter overtakelse 3% av anleggets verdi, kr.....

2 år etter overtakelse 2% av anleggets verdi, kr.....

1 år etter overtakelse 1% av anleggets verdi, kr

Kristiansand den

For Kristiansand kommune

.....

Utbygger «navn»

Byingeniør

Parksjef

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken

By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 16

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

Standarderklæring for ledninger**ERKLÆRING**

Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklærer for seg og etterfølgende eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO 820 852 982 har rett til vederlagsfritt å legge og å ha liggende hovedledninger for vann og avløp over denne eiendommen.

Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke bygges eller beplantes med trær over ledningene eller i en avstand på 4 m fra denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette.

Kristiansand kommune har rett til adkomst for nødvendig tilsyn, vedlikehold og nødvendig oppgradering av ledningene.

Eventuell(e) skade(r) som oppstår på eiendommen ved vedlikehold og oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjør. Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjør skal primært forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses for de ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneeting.

Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på eiendommen og kan ikke slettes eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune.

Kristiansand den

.....

Navn

Personnummer

Eier av Gnr xx Bnr xx

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 18

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge

Standard kommunale heftelser

1. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning å foreta mindre reguleringer i tomtegrense samt rett til å ha nødvendige skjærings- og fyllingsskrånninger med plass for fender inne på tomten. Dette gjelder også ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde.
2. Kommunen har rett til å anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning, gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tom-ten. For ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjøperen har opparbeidet tomten, tilkommer kjøperen erstatning.
3. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving må ikke foretas slik at ledninger og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjøre vedlikeholdet.
4. Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjøperen å sette opp og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser.
5. Mot Kristiansand kommunens eiendom påhviler gjerdeholdet tomtekjøperen alene.
6. Tomten er pliktig til å ta imot overvann fra ovenforliggende område og lede dette videre til nedenforliggende område på en forsvarlig måte.
7. Antenner av større dimensjoner samt parabolantenner tillates ikke oppført uten byutviklingsstyrets godkjenning.
8. For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o.l.) samt lekeareal i regulert friområde, bæres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.
9. Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til å være medlem av områdets velforening.
10. Kjøperen er forpliktet til å bebygge tomten etter reguleringsplanens forutsetninger innen 2 år. Hvis særlige grunner foreligger, kan kommunen gi utsettelse. Oppfylles forutsetningen ikke kan kommunen kreve tomten tilbakeført eller solgt til ny kjøper som kommunen godkjenner. Dersom partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift.
11. For denne tomten gjelder dessuten følgende:
*
12. Mulig tvist om forståelsen av skjøtets bestemmelser avgjøres med endelig virkning av en voldgiftsrett.

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

side 19

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

Forseglet av



Posten Norge



Prosesbeskrivelse (ikke del av avtalen)

Standard prosessbeskrivelse		Prosess:				
Utarbeidet av:	Dato:	Ansvarlig: (Navn)				
Harald Karlisen		Kristiansand kommune, Saksbehandler (SB)				
Akt	Prosess	Handling	Dokumenter	Frist	Ansv.	Dato/sign.
0	Forutsetning: Utbyggingsområdet inngår i utbyggingsprogram, med igangsettes i perioden. Reguleringsplan må være under arbeid evt vedtatt.	I forhåndskonferanse gjøre utbygger kjent med kommunens utbyggingspolitikk, utb. program, gjeldende HP og budsjett. Det kunngjøres at forhandlinger om utbyggingsavtale igangsettes	Utbyggingsprogram Fra plan – til virkelighet Orienterer om forutsetninger i budsjett og HP-program		SB SB SB UTB	
1	Forberede avtalegrunnlag	Ved regulering: Be utbygger/ plan og bygg om å oversende oppdatert plankart og bestemmelser. Etter at tilstrekkelig materiale er mottatt: <ul style="list-style-type: none">Innhente grunnlag fra samarbeidsgruppe/områderTilpasses standard utb.avtale til reg.plan bestemmelser /vedtak /budsjett. Oversende utkast til avtale til samarbeidsgruppe for gjennomgang.	Reg.plan med bestemmelser vedtak. Klagefrist må være utløpt. Referat/HP/budsjett Samordne hp og budsjett til avtale Tilpasse utbyggingsavtale Oversende justert avtale for kommentar		SB SB SB SB	

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022

		Invitere utbygger til å drøfte utkast til utbyggingsavtale. I oversendelse ta forbehold om pol. beh. Utbygger må fremlegge nødv. Dokumenter	Oversende Utkast til Utbyggingsavtale Firmaattest / skatteattest / grunneiroversikt med mer.	1 uke	SB UTB	
2	Forhandlingsmøte / drøftelser	Møte avholdes og dokumenter gjennomgås. Avklare innspill mot samarbeidsgruppe områder Framforhandlet avtale m/ underskrift.	Underskrevet avtale m/ framdriftsplan	2 uker	SB UTB	
3	Offentlig ettersyn	Annonser offentlig utleggelse Oversende høringsbrev Motta/besvare innspill – drøftes med berørt part / samarbeidsgruppe		2 uker	SB	
4	Politisk behandling av forslag til utbyggingsavtale	<ul style="list-style-type: none"> • Saksutarbeidelse • Sende sak til form.skapskontor • Beh. Kommunalutvalget • Beh. Formannskapet • Vedtak innarbeides i avtale 	Saksfremlegg med vedlegg Underskrevet saksfremlegg Underskrevet sak	2 uker 1 uke 1 uke 2 uker	SB SB	
5	Annonser vedtatt avtale	Annonser at avtale er vedtatt Orienterer berørte høringsparter	Korrigert avtale m/ underskrifter Annonce Oversendelsesbrev	1 uke	SB	
6	Oppfølging av avtale – utbygging	Sende brev m/ avtale til utbygger / samarbeidsgruppen for oppfølging.	Brev m/underskrevet avtale Bankgaranti div attester	1 uke	SB	
	Dato					
	Harald Karlisen					

Utbyggingsavtale for Tangheia - Osebakken
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 27.06.2022

Dokumentet er signert digitalt av:

- TRYGVE AAMODT, 19.10.2022
- ARNT-HELGE SANDVIK, 18.10.2022
- HARALD EIOLF KARLSEN, 18.10.2022
- STIG VIDAR JOHANSEN TRYDAL, 17.10.2022
- VIBEKE WOLD SUNDE, 14.10.2022
- THOR JOSTEIN DYRNES, 14.10.2022