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UTBYGGINGSAVTALE FOR BRATTEST®@ SKALEVIK I
KRISTIANSAND KOMMUNE

1. PARTER

Avtalen er inngdtt mellom:
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen)
og Progressio Agder AS, org. nr. 986 827 749 (senere kalt utbygger)

2. GEOGRAFISK AVGRENSNING / AVGRENSNING I TID

2.1. Avtalen omfatter areal som er avgrenset pa vedlagte plankart for Brattestg
Skalevik vedtatt 20.06.2018., samt rekkefglgekrav utenfor planomradet, jf.
bilag 1.

2.2. Avtalen gjelder til egen overtakelsesavtale foreligger. Delovertakelse av
omrader i forbindelse med ferdigstillelse av felt, skal avklares mellom
partene fgr igangsetting av felt.

2.3. Avtalen opphgrer senest 10 ar etter underskrevet dato.

3. GRUNNERVERV

3.1. Utbygger er ansvarlig for & erverve ngdvending grunn og rettigheter bade
innenfor og utenfor utbyggingsomradet sa langt det er ngdvendig for a
gjennomfgre utbyggingen og gjgre tomtene byggeklare.

3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer

ngdvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges, bilag 2.
(Dersom underskrifter ikke foreligger for grunneiere/rettighetshavere mé dette droftes saerskilt)

3.3. De arealene som eies av Kristiansand kommune og som inngar i avgrenset

omrade kan ikke disponeres uten at det er inngatt en egen avtale om dette.
(Vedlegges dersom egen avtale foreligger).

4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE

4.1. Utbygger er ansvarlig for ngdvending planlegging, prosjektering og
byggeledelse.
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4.2. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar
med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, kommunale normer,
godkjente tekniske planer og utomhusplan. Slike planer skal forelegges
fagetatene og vaere godkjent fgr det gis rammetillatelser.

4.3. Fremfgring av kabler for strgm (fordelingsnett og veibelysning), tele og
bredbdnd etc. skal utfgres ved a legge jordkabler. Antall rgr og dimensjon
avklares med ingenigrvesenet.

4.4. Utbygger er pliktig til 3 tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved &
anlegge ekstra trekkergr i kabelgrgft. Trekkergr skal inngd som en del av
infrastrukturen som skal overtas vederlagsfritt av kommunen.

4.5. Utbygger er ansvarlig for 8 kontakte alle kabeletater og samordne dem i en
felles plan.

4.6. Utfylling ut over formalsgrense mot grgnnstruktur er ikke tillatt uten etter
seerskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i
grgnnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke
er til fare eller sjenanse for boomradet.

4.7. Utbygger er ansvarlig for 8 gjennomfgre rekkefglgekravene til planen.
Folgende rekkefglgekrav Igses pa annen mate:

4.7.1. Rekkefglgekrav 8.2, strekpunkt 6: Fgr det gis igangsettingstillatelse til
bebyggelse i felt B1 - B4, B5 - B11, B13, B15 og BFR2, skal
kvartalslekeplass innenfor F1 ved Paulen, plan ID 867, vaere ferdig
opparbeidet, lgses ved at utbygger opparbeider trinn 4 av friomrade
F1, avgrenset i figur 2 i bilag 1.

4.7.2. Rekkefglgekrav 8.2, strekpunkt 7: Fgr det gis igangsettingstillatelse til
bebyggelse i felt B1 - B4, B5 - B11, B13, B15 og BFR2, skal
Vagsbygdveien vaere bygd ut med tilstrekkelig kapasitet fra Lumber til
Andgyveien, lgses som beskrevet i punkt 7.3.

5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT

(Det benyttes entydig frist for ferdigstillelse av samtlige anlegg da dette har sammenheng med
garantistillelsen. Kommunen mé i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel markedsutviklingen
(redusert omsetning/salg) skulle tilsi at det er urimelig & kreve opprettholdelse av den opprinnelige
fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres bdde i avtale og garanti).

5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som fglger avtalen som eget bilag
(bilag 3). Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske
anlegg, opparbeidelse av offentlig grgnnstruktur, annonsering av
tomter/boliger og ndr tomtene forventes byggeklare.

5.2. Offentlig gr@ennstruktur og lekearealer skal vaere ferdig opparbeidet og
godkjent av kommunen senest 1. juni 2023.

5.3. Offentlige samferdselsanlegg (vei, vann, avlgp etc.) skal veere ferdig
opparbeidet og godkjent av kommunen senest 1. juni 2023.

5.4. Utbyggingen skal tilpasses kommunens til enhver tid gjeldende
utbyggingsprogram. Utbygger skal innrapportere én gang per ar til
kommunen i henhold til framdriftsplanen. Endringer i framdriften skal
godkjennes av kommunen.
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6. DISPONERING AV TOMTER/BOLIGER

6.1. Salgsmateriell med dekkende opplysninger om omradet og bebyggelsen
utarbeides av utbygger.

7. OKONOMISKE BETINGELSER

7.1. Utbygger har det gkonomiske ansvaret for gjennomfgringen av avtalen.

7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet
og anser kravet for a8 vaere oppfylt.

7.3. Utbygger betaler bidrag til kommunen for kapasitetsutbedring pa
Vagsbygdveien fra Lumber til Andgykrysset med 70 000 kr per boenhet.
Antall nye boenheter er i henhold til godkjent reguleringsplan. Bidraget skal
veere innbetalt for den enkelte boenhet fgr det gis igangsettingstillatelse til
aktuelle bolig. Dersom rekkefglgekravet er oppfylt ved igangsetting av den
enkelte boenhet bortfaller kravet om bidrag til Vagsbygdveien.

Dersom arealene senere, men fgr kommunen overtar arealene og tekniske
anlegg etter avtalens kap. 8, far en hgyere utnyttelse enn forutsatt i
foreliggende reguleringsplan og utbyggingsavtale, gker utbyggers bidrag.
@kningen beregnes i trdd med endringen i antall boenheter.

7.4. Utbygger er selv ansvarlig for & kreve inn eventuell refusjon fra andre
grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme
refusjonskrav overfor kommunen.

7.5. Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid
gjeldende kommunale retningslinjer.

7.6. Kommunen og utbygger kan innga avtale om anleggsbidrag dersom dette
gir kommunen momskompensasjon for investeringer, eller kommunen kan
fore inngdende merverdiavgift pa kostnadene til fradrag. Kommunen og
utbygger forplikter seg i sa fall til & innga en egen tilleggsavtale, jf. bilag 4
og 5. Inngatt utbyggingsavtale er en forutsetning for slik avtale. Valg av
avtale avklares i forbindelse med inng3else av utbyggingsavtale.

7.7. Utbygger plikter til & stille garanti i form av en pakravsgaranti, som
sikkerhet for ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avigp, lekeplasser og andre
ngdvendige anlegg) i omrddet i henhold til fristene i foreliggende avtale.
Kommunens vedlagte mal skal benyttes (bilag 6). Garanti tilsvarende kr. 4
300 000 skal framlegges og godkjennes av kommunen fgr arbeidene
igangsettes. Ved delovertakelse av anlegg kan det vaere aktuelt & redusere

garantien forholdsmessig.
(Belgpets storrelse ma sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normalt tilstrebes
et belgp tilsvarende 100% av kostnadene p& det tidspunkt avtalen inngds. Bankgarantien vil p3 et
senere tidspunkt og i samrdd med fagetatene aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse).

8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG

8.1. Ved sgknad om igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger
samtidig sgke om fradeling av arealene som kommunen skal overta.

8.2. Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg og
grennstruktur i utbyggingsomradet. Arealene skal overtas vederlagsfritt og
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frie for heftelser/servitutter som avklart ved gjennomgang av heftelser
(bilag 7). Kommunen utarbeider forelgpig, jf. bilag 8, og endelig
overtakelseskart som viser hvilke arealer og anlegg som kommunen skal eie
og hvilke anlegg kommunen skal vedlikeholde. Kommunen skal eie og
vedlikeholde alle offentlige anlegg med unntak av gangbanen ut til
smabatanlegget inklusiv landfeste, denne skal eies og vedlikeholdes av
eierne av smabatanlegget. Unntaket gjelder ogsd o_GT3. For o_GT3 skal
det tinglyses en erklaering om allmenn ferdselsrett. Erklaeringen skal veere
tinglyst fgr det gis igangsettingstillatelse til fgrste boenhet innenfor
planomradet.

De arealer som kommunen skal eie, skal sammenfgyes i henhold til
overtakelseskartet: Eventuell deling og/eller ssmmenfgyning av arealer
samt overskjgting skal bekostes av utbygger. Arealene skal veere
overskjgtet til kommunen fgr kommunen overtar tekniske anlegg. Arealene
skal overtas med pastdende anlegg og innretninger. Det tas forbehold om at
overtakelseskartet kan endres tilsvarende eventuelle endringer i
reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg og utomhusplan.

8.3. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som gér over eiendom som
ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen ngdvendige
rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at
erklaeringen blir tinglyst som heftelse pa vedkommende eiendom, og at
dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se
bilag 9.

8.4. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og ha fremtidig
vedlikehold av ma veere anlagt i henhold til bestemmelser i denne avtale. I
tillegg ma Kristiansand kommunes normer for VA, vei, avfall og
utomhusanlegg fglges for opparbeidelse og krav til sluttdokumentasjon og
innmaling. Sluttdokumentasjon og innmalingsdata skal innleveres samlet og
komplett.

8.5. Nar dokumentasjon og innmalingsdata er godkjent, skal utbygger ta initiativ
til ferdigbefaring. Frist for utbedring av eventuelle feil og mangler skal
avtales pa befaring. Utbygger er forpliktet til & foreta utbedringer av
eventuelle feil og mangler og gir tilbakemelding ndr alle feil og mangler er
rettet. Dersom utbygger ikke har utbedret tiltak i henhold til avtalte frister
som faglge av farste ledd, kan kommunen sgrge for at arbeidene utfgrt for
utbyggers regning. Nar eventuelle feil eller mangler er utbedret og anlegg
med tilhgrende dokumentasjon er godkjent av kommunen, samt utbyggers
plikter etter pkt. 8.2-8.4 er oppfylt, utarbeider kommunen
overtakelsesavtale med tilhgrende kart se bilag 7. Vedlikehold av de anlegg
som kommunen skal overta ma gjennomfgres og bekostes av utbygger
inntil overtakelsesavtalen er signert av partene.

8.6. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av
lekeplassutstyr som omfattes av Forskrift om sikkerhet og lekeplassutstyr
av 19.07.96 inntil anleggene er overtatt av kommunen.

8.7. Kvartalslekeplasser og ballgkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen.
Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom

Utbyggingsavtale for Brattesg/Skalevik
By- og stedsutviklingsdirektgren - avtaleutkast datert 26.08.2022
side 4

Dokumentet er signert digitalt av:
Forseglet av
» VIBEKE WOLD SUNDE, 19.09.2022
* HARALD EIOLF KARLSEN, 19.09.2022
+ FRODE STOKKELAND, 19.09.2022

» FRED GUNDERSEN, 19.09.2022
Posten Norge



velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som
paligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjgtene, se bilag 10.

8.8. Kommunen skal godkjenne skjgtene for de eiendommene kommunen skal
overta.

9. SARSKILTE BESTEMMELSER

9.1. Utbygger er ansvarlig for 8 opprette velforening, dersom dette ikke
eksisterer for omradet. Velforeningen skal vaere etablert far kommunen
overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon.
Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften
pa kommunale lekeplasser. Velforeningen inngdr da driftsavtale med
kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr.
9.2. Utbygger skal gjgre alle kjgpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og
bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med
bestemmelser.
9.3. Utbygger kan ikke overfgre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til
andre utbyggere uten kommunens samtykke.
9.4. Kommunen skal godkjenne skjgteformular / festebrev med tanke pa sikring
av rettigheter (ledninger etc.). Se bilag 10
9.5. Tvist som matte oppsta med bakgrunn i denne avtalen skal sgkes Igst ved
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke Igser tvisten skal tvisten Igses ved
de ordinaere domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting.
9.6. Mislighold
Reklamasjon
Den part som vil gjgre gjeldende misligholdsvirkninger, ma
reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller
burde ha oppdaget mislighetsholdet.

Erstatning
Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den
andre parten kreve erstatning for det direkte gkonomiske tap som
pafgres som folge av misligholdet. Partene har plikt til 8 begrense
eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves

Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale
betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100.

9.7. Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune fgr den er
behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf.
saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven kap. 17.

9.8. Denne avtale kan tinglyses som heftelse pd de eiendommer som inngar i
utbyggingsomradet. Eventuell tinglysning pa kommunal eiendom skal
godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysing dekker
omkostningene.

(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleomradet omfatter kommunal eiendom ma kjgpesum
for grunneiendom vaere innbetalt jf. kommuneloven se § 51)
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10. BILAG

Til utbyggingsavtalen ligger fglgende bilag:
Bilag 1 Kartutsnitt

Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklzring
Bilag 3 Framdriftsplan

Bilag 4 Standard avtale om anleggsbidrag
Bilag 5 Standard avtale om overfgring av justeringsrett
Bilag 6 Standard garantitekst

Bilag 7 Standard overtakelsesavtale

Bilag 8 Forelgpig overtakelseskart

Bilag 9 Erklaering ledninger

Bilag 10 Standard kommunale rettigheter

Kristiansand, den .........ccccccvveennne.. 20

For Kristiansand kommune For utbygger

Harald E Karlsen Frode Stokkeland
Utbyggingssjef Progressio Agder AS
Vibeke Wold Sunde Fred Gundersen
Saksbehandler Progressio Agder AS
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Bilag 1 - Kartutsnitt

Figur 1 Plankart - Detaljregulering for Brattesg/Sk8levik - Flekkeroy — planid 1033,
vedtatt 20.06.2018, stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
19.06.2020 og endret 03.12.2020.
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Figur 2. Friomr8de F1 i Paulen, inndeling i trinn.
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Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklaering

Som grunneier i utbyggingsomradet tiltrer jeg som bindende for meg denne
avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og
anlegg, samtidig som jeg forplikter meg til 8 medvirke til at ngdvendig fradeling
mv. og overskjgting til kommunen i.h.h.t. denne avtales bestemmelser kan
foretas. P& samme mate tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.6. Eventuelle
krav jeg matte ha mot utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig
overskjgting til kommunen.

Personnr. Personnr.

Grunneier gnr bnr Grunneier gnr bnr
Personnr. Personnr.

Grunneier gnr bnr Grunneier gnr bnr
Grunneier gnr bnr Grunneier gnr bnr og
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Bilag 3 - Fremdriftsplan for utbyggingsomradet

Fremdriftsplan for utbyggingsomradet Brattestg/Skalevik

Fremdrift, reg.formal Forventet Ferdig Kommentarer/Avvik
oppstart dato
Offentlige trafikkomrader, kjgrevei, | 2022 2022
m.m.
Offentlige friomrader, tursti m.m. 2022 2023
Kvartalslekeplass 2022 2023
Boligomrader Styres av utbyggings-
programmet.
Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram
Boligformal | 2022 2023 2024 2025 Sene
re
Ant | Dato | Ant | Da [ Ant | Da | Ant | Antall | Su Kommen
all all to | all to | all m tar
Annonsert
Igangsatt 0 0 0
Utb. prog. 2 3 3 3 3 14
2022-2025

For utbygger *
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Bilag 4

Anleggsbidragsavtale
AVTALE
mellom
Navn: Kristiansand kommune, Ingenigrvesenet Org.nr.:

Adresse: Postboks 4, 4685 Nodeland

heretter kalt Kommunen
og

Navn: Org.nr.:
Adresse:

heretter kalt Utbygger.

1. BAKGRUNN

Utbygger skal bygge ut omradet ................ .som er regulert i utbyggingsavtale mellom
ovenstdende parter datert. .................

Infrastruktur som beskrevet nedenfor i avtalen pkt. 2 skal i sin helhet eies og drives av
Kommunen. P8 denne bakgrunn er partene enige om at Kommunen skal std for
utbyggingen som byggherre for de infrastrukturarbeider som fglger av pkt. 2 nedenfor.

Denne avtalen supplerer utbyggingsavtalen. Ved eventuell motstrid mellom
utbyggingsavtalen og denne avtale, skal denne avtalen ga foran.

2. INFRASTRUKTUR

Utbygger skal pa vegne av Kommunen forestd den videre prosjektering og utbygging av
den infrastruktur som Kommunen i henhold til utbyggingsavtalen skal eie og drive, jf.
utbyggingsavtalen kapittel ..........

Utbyggingsavtalen med bilag (overtakelseskart med beskrivelse), gir en neermere
beskrivelse av infrastrukturarbeidene knyttet til utbygging av omrédet ............. bdde hva
gjelder omfang og de tekniske krav som Kommunen som reguleringsmyndighet
oppstiller.

3. KONTRAKTER MED ENTREPRENGRER OG LEVERAND@GRER

Kommunen skal innga kontrakter med entreprengrer og leverandgrer til 8 forestd
utbyggingen av infrastrukturen som er naermere beskrevet i pkt. 2. Kommunen blir
saledes byggherre for arbeidene og utgver de rettigheter og plikter som tilligger
byggherrerollen.

Med sikte pa inngdelse av kontraktene som nevnt over, skal Utbygger pa vegne av
Kommunen gjennomfgre ngdvendige konkurranser etter regelverket for offentlige
anskaffelser for kontrahering med entreprengrer og leverandgrer. For gvrig skal Utbygger
ivareta de plikter som fglger av pkt. 4 pd vegne av byggherren.

4. UTBYGGERS PLIKTER I FORBINDELSE MED UTBYGGINGEN
Utbygger skal som ledd i plikten til & prosjektere og forestd utbyggingen av
infrastrukturen ivareta fglgende plikter pd vegne av byggherren:
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Sgrge for a ferdigstille ngdvendig prosjektering,

foresld prosjektorganisering og entrepriseinndeling, herunder fremlegge forslag til
aktuelle kontrakter for prosjekterende, entreprengrer og leverandgrer,

utarbeide tilbuds-/anbudsgrunnlag i samsvar med regelverket for offentlige
anskaffelser og Kristiansand kommunes prosedyrer for anskaffelse for aktuelle
kontrakter i samsvar med den avtalte prosjektorganisering. Dokumentasjon pa
anbudsprosedyre skal oversendes byggherre.

sgrge for at byggherrens plikter i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa
bygge - og anleggsplasser ivaretas og nedfelles i skriftlige avtaler og med
ngdvendige fullmakter,

fremlegge anbuds-/tilbudssammenstillinger for kommunen som byggherre med
forslag til avtaleinngdelse,

etablere prosjektorganisasjon i samarbeid med kommunen,

ivareta all ngdvendig kontakt med offentlige myndigheter, herunder foresta alle
ngdvendige sgknader,

sgrge for administrativ oppfglgning av samtlige aktgrer under gjennomfgring av
arbeidene,

utarbeide fremdriftsplaner og styre den fremdriftsmessige koordinering av
entreprengrer og leverandgrer pd byggeplassen,

sammenkalle og lede prosjekterings- og byggherremgter pd vegne av kommunen
som byggherre,

kontrollere arbeidets utfgrelse med hensyn til avtalte kvaliteter og spesifikasjoner
varsle kommunen om eventuelle avvik,

krav pa tilleggs vederlag eller fristforlengelse skal forelegges for Kommunen for
dette aksepters,

bistd Kommunen i forbindelse med oppgjgr for alle arbeider, herunder
sluttoppgjer i forhold til entreprengrer,

bistd Kommunen ved ferdigbefaring og overtagelsesforretning av infrastrukturen
nevnt i pkt 2, jf Utbyggingsavtalen pkt. ............

bistd kommunen med leverandgrer samt oppfelgning av reklamasjoner, jf
Utbyggingsavtalen pkt. .............

5. ANLEGGSBIDRAG/ FAKTURERINGSRUTINER

Avtalen med entreprengren gjelder arbeider hvor Kommunen har rett til 8 fgre inngdende

merverdiavgift pa kostnadene til fradrag eller kreve kompensasjon for merverdiavgiften.
Fakturering skal skje samlet. Entreprengren sender faktura til kommunen iht. avtalt
betalingsplan.

Faktura ma differensiere mellom utgifter til:

Vann

Avlgp

Vei

Annet (friomrader, lekeplassutstyr og lignende.)

Faktura skal attesteres av Utbyggers prosjektleder og merkes med navn p& Kommunens
prosjektansvarlig.

Faktura skal deretter sendes inn i henhold til kommunens krav til inngdende
leverandgrfakturaer
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Kommunen vil sd fakturere utbygger med tilsvarende belgp (anleggsbidrag) eksklusive
merverdiavgift, men med et pdslag som skal dekke kommunens kostnader ved 3
administrere ordningen.

Entreprengrkontrakt 1-2 mill. Paslag 4,0%

Entreprengrkontrakt 2-10 mill. Paslag 3,5%

Entreprengrkontrakt 10-30 mill.  P3slag 3,0%

Entreprengrkontrakt 30-80 mill.  Paslag 2,5%

Entreprengrkontrakt >80 mill. Paslag 2,0%

6. GARANTI

Utbyggers plikt til 8 stille garanti/sikkerhet ihht. utbyggingsavtalen pkt................... . faller

ikke bort ved inngdelse av denne avtale. Garantibelgpet skal dekke 100% av kostnader i
forbindelse med inngdtte kontrakter.

7. HEVNING
Begge parter har rett til 8 heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold, og
den annen part skriftlig har fatt en rimelig frist til & rette forholdet.

Utbygger plikter deretter 3 ferdigstille infrastrukturen i samsvar med Utbyggingsavtalen,
og har i denne sammenheng rett til 8 tre inn i Kommunens avtaler med prosjekterende,
entreprengrer og eventuelle leverandgrer.

8. OVERDRAGELSE
Ingen av partene kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale uten den annen
parts skriftlige samtykke, med unntak av den rett som fglge av pkt. 7 annet ledd over.

9. TINGLYSNING
Denne avtalen kan tingslyses sammen som heftelse pd eiendommen som en del av
Utbyggingsavtalen.

10. TVISTER

Tvister som matte oppstd etter denne avtale skal Igses i samsvar med bestemmelsene i
Utbyggingsavtalen pkt............. med mindre partene blir enige om & Igse tviste ved de
ordinaere domstoler. I s3 fall skal bygg- og anleggsstedet verneting vaere verneting etter
denne avtalen.

11. PARTENES UNDERSKRIFTER
Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar.

Kristiansand kommune Utbygger
Signatur: Signatur:
Navn: Navn:
Tittel: Tittel:
Byingenigr
Dato: Dato:
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Bilag 5
Standardavtale overfgring av justeringsrett
AVTALE VEDRGRENDE OVERFORING AV JUSTERINGSRETT

For «Prosjektnavn»
Mellom

Firmanavn
(Org. nr. XxXxXXXXXXXXX)
("Overdrager”)

0g

Kristiansand kommune
(Org. nr. 820 852 982)
("Mottaker”)

(Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt “Partene”)

1 BAKRUNN

Det fglger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 9-3,
jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven
(merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av
byggetiltak/kapitalvare s& kan mottaker overta overdragers rett til & justere inngdende
merverdiavgift.

Innevaerende avtale ("Avtalen”) gjelder overfgring av justeringsrett i forbindelse med
overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse utbygging av
fast eiendom pa (gnr. bnr. i Kristiansand kommune).

Avtalen regulerer de rettslige forhold om overfgring av tilbakefgrt justeringsbelgp fra
Mottaker til Overdrager.

2 FORHOLDET TIL STATSSTOTTEREGELVERKET

Ved signering av Avtalen anses Overdrager underrettet om at element av statsstgtte som
matte ligge i denne avtale jf. E@S-avtalen artikkel 61 nr. 1, anses gitt under henvisning
til unntaket for bagatellmessig stgtte jf. § 2 i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om
unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig stgtte.

Overdrager erklaerer at selskapet pa tidspunktet for signering av Avtalen verken har
mottatt eller er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta gkonomisk stgtte av noen art
fra stat eller kommune. Overdrager er heller ikke del av et konsern som pa tidspunktet
for signering av Avtalen har mottatt eller er kjent med at vil motta gkonomisk stgtte av
noen art fra stat eller kommune.

Dersom Overdrager eller selskaper som inngar i samme konsern som Overdrager i Igpet
av gjenvaerende del av justeringsperioden mottar gkonomisk stgtte av noen art fra stat
eller kommune, s& skal Mottaker gis skriftlig underretning om dette.

3 OPPLYSNINGER VEDRGRENDE PALGPTE KOSTNADER OG
MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVARE/BYGGETILTAK
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Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av
Overdrager i forbindelse utbygging av fast eiendom pa gnr. .... bnr..... i Kristiansand
kommune. P3 tidspunktet for signering av Avtalen er folgende spesifikasjoner utarbeidet
og vedlagt Avtalen:

1. Spesifikasjon vedrgrende utarbeidelse av offentlige vann- og avigpsanlegg pa sted.....,
jf. oppstilling datert.........

2. Spesifikasjon vedrgrende utarbeidelse av offentlig vei og grennstruktur pa sted....., jf.
oppstilling datert.........

Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som fglger
av merverdiavgiftsforskriftens § 9-3-5 fgrste ledd jf. § 9-3-3 fgrste ledd.

4 JUSTERINGSRETTENS OMFANG

Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 3 for den
gjenstdende del av justeringsperioden arlig kreve justert 1/10 av inngdende
merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket
("justeringsbelgpet”).

Mottaker skal ta med det arlige Justeringsbelgpet i kompensasjonsoppgaven for 6. termin
for vedkommende 3ar.

5 DELVIS TILBAKEFQRING AV JUSTERINGSBELGOP

Mottaker utbetaler justeringsbelgpet for det enkelte ar, etter administrasjonsfradrag med
25 % - minimum 100 000kr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, til
utbyggingsselskapet, senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjgret for den
aktuelle termin.

Overdrager skal hvert ar i justeringsperioden fremme et krav om andel av
justeringsbelgpet jf. naervaerende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet
sendes Mottaker (ved @konomienheten) i desember maned i vedkommende justeringsar.

Andel av justeringsbelgpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager gir
anvisning pa innen 15. mars kommende ar etter justeringsarets utlgp, eventuelt sa snart
som mulig og senest innen 10 dager etter at belgpet er mottatt fra Staten.

Overdragerens krav om tilbakefgring av 75% av det arlige Justeringsbelgpet avhenger av
at Mottaker har fatt utbetalt Justeringsbelgpet fra staten.

6 DIVERSE
Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal veere bekreftet av Overdragerens
revisor i samsvar med ISA 805

Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngdelsen av Avtalen.

Mottaker er ikke ansvarlig for skonomisk tap som Overdrager matte lide som fglge av at
avtalen hindres gjennomfgrt som fglge av eventuelle lovendringer og eller krav/palegg
fra skatteetaten.

Med mindre kravet skyldes forhold p& Mottakers side, plikter Overdrager & holde
Mottaker skadeslgs, dersom Mottaker ma tilbakebetale kompensert eller fradragsfort
inngdende merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. Overdragerens ansvar
begrenser seg til andel av Justeringsbelgpet som er overfgrt til Overdrager jf. Avtalens
punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift knyttet til overfgrt andel av
Justeringsbelgpet.

7 TVISTER
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Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal sgkes Igst i
minnelighet. Dersom minnelig Igsning ikke oppnas, kan hver av partene bringe tvisten
inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.

Kk >k ko k k%

Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.
Kristiansand___/ 202x

Firmanavn Kristiansand kommune
Navn Terje Lilletvedt
Tittel

byingenigr
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SPESIFIKASJON VED OVERFOQRING AV JUSTERINGSRETT

(NB det skal utarbeides en spesifikasjon for va anlegg og en spesifikasjon for vei,
friomrade og lekeplasser)

Overdrager:
Firmanavn, org. nr. XXXXXXXXXXXX

Mottaker:
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982

TILTAK 1/KAPITALVARE 1 :

Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere....) pa utbyggingsomrade

Type kapitalvare:
Infrastrukturanlegg, (spesifiseres ytterligere)

Fullfgringstidspunkt:
Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift:
Total merverdiavgift:

Fradragsfgrt merverdiavgift ved anskaffelsen:
Kr. 0,-

Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent:
0 %.

Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent:
0 %.

Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i
prosent: 100 %

Resterende justeringsbelgp for overdrageren ved overdragelsen:
Justeringsretten som overfgres:

Kr. ....., herav et arlig justeringsbelgp pa Kr. .......

_ /202

Firmanavn

Sign.
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Bilag 6

Standard garanti

Standard garantiformulering i utbyggings saker i Kristiansand kommune

(Kristiansand kommune sgker & forplikte alle aktgrer pa en likeverdig mate og samtidig
skape forutsigbare rammer for aktgrene. Kommunen skal sikre at pabegynt arbeid kan
sluttfgres i.h.h.t. godkjente planer.)

For
"utbygger"
(hoveddebitor)

stiller vi (......) herved pdkravsgaranti overfor
Kristiansand kommune

By- og stedsutviklingsdirektgren

Postboks 4

4685 Nodeland

(benefisiant)

for et belgp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100)

som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold til utbyggingsavtale
datert xx.xx.xx, vedrgrende "omradenavn”.

Vi forplikter oss til pa forste, skriftlige forlangende fra benefisianten & utbetale
inntil ovennevnte garantibelgp til tross for eventuelle innsigelser fra
hoveddebitor. Kravet om utbetaling skal inneholde erklaering om at hoveddebitor
ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til ovennevnte avtale.

Denne garanti er gyldig inntil retur.........

Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke.

S& snart vart ansvar i fglge garantien er opphgrt, bes dette garantidokument

4

returneres til " .....".

Sted, dato
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Bilag 7

Standard overtakelsesavtale

OVERTAKELSESAVTALE FOR FOR “"OMRADE, FELT” (ref. utb.avt)

Mellom utbygger «utbygger» O.nr.
og Kristiansand kommune v/byingenigren O.nr. 820 852 982

er det inngdtt avtale om overtakelse av de tekniske anlegg og overfgring av veigrunn
m.v. iht. utbyggingsavtale for <OMRADE, FELT», vedtatt av formannskapet «dato»

1. Overtakelse av infrastruktur under bakken

Kristiansand kommune overtar de tekniske anlegg (vann og avlgp) til offentlig
vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet pa overtakelseskart datert ..........
Kartet angir de anlegg som overtas med fglgende markeringer (farger):

Svart stiplet strek: Vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger med
tilhgrende kummer og sluk.

Rgd stiplet strek: Trekkergr

2. Overtakelse av grunn og infrastruktur

Kristiansand kommune overtar veier og grgnnstrukturslik de er inntegnet pa
overtakelseskart datert ..........

Kartet angir de arealer som overtas med fglgende markeringer (farger):

Gra farge: Trafikkformal veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, fortau,
gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn og veilysanlegg

Mgrk grgnn farge: Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for kommunen.
Lekeplassen skal vedlikeholdes av beboerne i byggefeltet.

Lys grgnn farge: Kvartalslek, neermiljgpark, park.

Oransje farge: Spesialomrade, trafo

Rgd farge:

Pumpestasjon

Renovasjonsanlegg

Arealer regulert til trafikkformal skal vaere sammenfgyd til et bruksnummer. Arealer
regulert til friomrader skal vaere sammenfgyd til et bruksnummer.

Arealene er overskjgtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, uten
heftelser og til fri disposisjon.

3. Private anlegg og arealer

Gra med skravur:  Fellesomrader, privat vei med privat vedlikehold overtas ikke av
kommunen

Gul farge: Byggeformal, boliger forutsettes i privat eie.
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4. Kommunale rettigheter pa privat grunn

Gul med skravur: Frisiktareal. R&derettsbegrensning; Maks hgyde for mur,
beplantning o.l er 50 cm.
Mgrk grgnn farge med skravur: Sandlekeplass pa privat grunn. Allmennheten har tilgang
og kan benytte lekeplassen.

5. Videre gjelder fglgende betingelser:

Veiene med tilhgrende belysning og sluk overtas der de er anlagt med rett til 8 ha dem
liggende der selv om de matte g& inn pa private tomter. Dersom de gar inn pa private
tomter er utbygger ansvarlig for & erverve ngdvendig grunn. Kommunen er uten ansvar
for de tilfeller hvor veiene er lagt annerledes enn reguleringen tilsier.

Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne avtalen og
tilhgrende kart.

Utbygger er ansvarlig for garantidrift etter ferdigbefaring av fglgende grgntanlegg
XXXXXXX i en vekstsesong og frem til endelig overtalelse av grgntanlegget.

Garantidrift skal gjennomfgres i henhold til kommunens utomhusnormal. Nar
garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for & innkalle parkvesenet til
garantibefaring for endelig overtakelse av grgntanlegget.

6. Sikkerhet AKA garanti

Utbygger er pliktig til & utbedre eventuelle reklamasjoner i reklamasjonsperioden. Som
en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger garanti i forhold
til anleggets verdi.

3 &r etter overtakelse 3% av anleggets verdi, kr............... .
2 3r etter overtakelse 2% av anleggets verdi, kr................
1 8r etter overtakelse 1% av anleggets verdi, kr ................

Kristiansand den ................

For Kristiansand kommune

Utbygger «navn» Byingenigr Parksjef
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Bilag 8
Forelgpig overtakelseskart

Figur 3. Arealer med r@d firkantskravur skal overtas av kommunen etter opparbeidelse.
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Bilag 9

Standarderklaering for ledninger

ERKLARING

Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklzerer for seg og etterfglgende
eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO 820 852 982 har rett til vederlagsfritt
3 legge og 8 ha liggende hovedledninger for vann og avlgp over denne
eiendommen.

Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke
bygges eller beplantes med treer over ledningene eller i en avstand pa 4 m fra
denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette.

Kristiansand kommune har rett til adkomst for ngdvendig tilsyn, vedlikehold og
ngdvendig oppgradering av ledningene.

Eventuell(e) skade(r) som oppstar pa eiendommen ved vedlikehold og
oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjar.
Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjgr skal primaert forsgkes lgst
ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnas, skal tvisten Igses for de
ordineere domstoler med Kristiansand tingrett som verneting.

Denne erklaering skal tinglyses som heftelse pa eiendommen og kan ikke slettes
eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune.

Navn Personnummer

Eier av Gnr xx Bnr xx
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Bilag 10

Standard kommunale heftelser

8.

9.

. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning & foreta mindre

reguleringer i tomtegrense samt rett til & ha ngdvendige skjaerings- og
fyllingsskraninger med plass for fender inne pa tomten. Dette gjelder ogsa
ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde.

Kommunen har rett til @ anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning,
gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tom-ten. For
ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjgperen har
opparbeidet tomten, tilkommer kjgperen erstatning.

Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving ma ikke foretas slik at ledninger
og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjgre
vedlikeholdet.

Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjgperen 3 sette opp
og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og
vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser.

Mot Kristiansand kommunens eiendom pahviler gjerdeholdet tomtekjgperen
alene.

Tomten er pliktig til & ta imot overvann fra ovenforliggende omrade og lede
dette videre til nedenforliggende omrade pa en forsvarlig mate.

Antenner av stgrre dimensjoner samt parabolantenner tillates ikke oppfgrt
uten byutviklingsstyrets godkjenning.

For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o0.l.) samt lekeareal i
regulert friomrade, baeres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.

Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til 8 vaere medlem av omradets
velforening.

10.Kjgperen er forpliktet til 8 bebygge tomten etter reguleringsplanens

forutsetninger innen 2 ar. Hvis saerlige grunner foreligger kan kommunen gi
utsettelse. Oppfylles forutsetningen ikke kan kommunen kreve tomten
tilbakefgrt eller solgt til ny kjgper som kommunen godkjenner. Dersom
partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift.

11.For denne tomten gjelder dessuten fglgende:

*

12.Mulig tvist om forstdelsen av skjgotets bestemmelser avgjsres med endelig

virkning av en voldgiftsrett.
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BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC

ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg

cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD

I0ZrIdvhZV8z1lDZXcu/Np3PitvxwI3D4mc+VE6RORb8t3O6326QuftzInhWsRKPYOB4BBA+qXQB

3BOEB4KITrNFPNECDoogEsrMIA5PV55T4I3LkeVYltLVI9aEicbmiKkMvCyhcwrakqm3TRxyk3iZ

SOgwIWazRu8OkrkEHgVssO25wdsrEYe79KHoxWHqoSebWun/vDdpu25KChtF4XcP9bo=
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             FRODE STOKKELAND
             xq+2nP8aEA8JKNgt89hizAdVUF8k
        
         
             application/pdf
             Utbyggingavtale for Brattesø - Skålevik, vedtatt 14.09.2022
             sukOO3he4LCFVCLY3uqTa6TajvkFfFYKv67+HKkLwcw=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID Mobil)
             XML Signature
             2022-09-19T08:31:43.084+02:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID Mobil
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_235686;820852982;2022-09-19T07:46:22.080639667;bc66ca63-48f0-4f74-8a02-4ccb7ddb26a2;title=Utbyggingavtale for Brattesø - Skålevik, vedtatt 14.09.2022
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2022-09-19T08:31:04.844+02:00
                 started-signature-session
                 
                     77.16.66.132
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2022-09-19T08:31:05.399+02:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Utbyggingavtale for Brattesø - Skålevik, vedtatt 14.09.2022
                     sukOO3he4LCFVCLY3uqTa6TajvkFfFYKv67+HKkLwcw=
                     SHA-256
                
            
             
                 2022-09-19T08:31:10.416+02:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2022-09-19T08:31:10.543+02:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2022-09-19T08:31:43.084+02:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 kMMBb7evJ/7M8yjP+d5ajzw4yKGsskFwIvuKJFjh1rE=

 
 
 

 
 yHjs33sxuPsRVh7A2ljAAfUmhe1A4Cj1qcEFary6fYw=


 
u0vV43KqWE++6XV4Q/x2nEiEa8dvPPq3uoEKLBc1fWgNLqTcyxmKuTY7EJW92U9lYlv8QvOoSn2I

3lEYRk2NHumlptRkFOcKEQBFJiyG3MEwNdenC5IFQ0uNEO7ZXpfExE600IfsOsXpwCKMQWVCzeb9

nUnaNXITN8pppMLOF1IcUhfRz2kWlrAY4yEAkQDvyRnuWH3+nSnQmdnOxVOniSpfWMqM5GkpGl0B

+9zzigFEOlKjHpDyhXSqOZ4Lf/PSZ9MIv/0jf17TDwnA0oWplu04nPBmqPBH5D1X+ZN8iY4jD4BR

YI3dvRiDzGa6KqXOuBtEQFWC0AuLVxRxsGRqWQ==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x

HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg

Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD

VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy

MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym

d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b

VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq

/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd

AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk

c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5

s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV

HSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMEMCAGA1UdIAQZMBcwCgYIYIRCARoB

AwIwCQYHBACL7EABATA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLmJ1eXBhc3Mubm8vY3Js

L0JQQ2xhc3MzQ0EzLmNybDBsBggrBgEFBQcBAQRgMF4wJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6Ly9vY3Nw

ZWMuYnV5cGFzcy5jb20wNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHA6Ly9jcnQuYnV5cGFzcy5uby9jcnQvQlBD

bGFzczNDQTMuY2VyMGYGCCsGAQUFBwEDBFowWDAIBgYEAI5GAQEwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYB

BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC

ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg

cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD

I0ZrIdvhZV8z1lDZXcu/Np3PitvxwI3D4mc+VE6RORb8t3O6326QuftzInhWsRKPYOB4BBA+qXQB

3BOEB4KITrNFPNECDoogEsrMIA5PV55T4I3LkeVYltLVI9aEicbmiKkMvCyhcwrakqm3TRxyk3iZ

SOgwIWazRu8OkrkEHgVssO25wdsrEYe79KHoxWHqoSebWun/vDdpu25KChtF4XcP9bo=
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             FRED GUNDERSEN
             Zp5X8RKtRRscaXRNavQ7eQ8ALJLI
        
         
             application/pdf
             Utbyggingavtale for Brattesø - Skålevik, vedtatt 14.09.2022
             sukOO3he4LCFVCLY3uqTa6TajvkFfFYKv67+HKkLwcw=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID)
             XML Signature
             2022-09-19T07:54:09.510+02:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_235686;820852982;2022-09-19T07:46:22.080639667;bc66ca63-48f0-4f74-8a02-4ccb7ddb26a2;title=Utbyggingavtale for Brattesø - Skålevik, vedtatt 14.09.2022
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2022-09-19T07:52:52.960+02:00
                 started-signature-session
                 
                     88.89.10.24
                     Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2022-09-19T07:52:53.326+02:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Utbyggingavtale for Brattesø - Skålevik, vedtatt 14.09.2022
                     sukOO3he4LCFVCLY3uqTa6TajvkFfFYKv67+HKkLwcw=
                     SHA-256
                
            
             
                 2022-09-19T07:53:17.380+02:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2022-09-19T07:53:17.499+02:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2022-09-19T07:54:09.510+02:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 0wB94EZ7WtKwtufMN9Xdv62jFn87/gPqYPo8MP2hVB0=

 
 
 

 
 uoyIJXT8Qn+YorMSvXj0UsKQZtay4UrqVWkInq6AxWg=


 
nHAh/SENFAFQBIHK6ygD01XtDI/hmYCjPom5W1v1tmV3Qguu8EGa6Ac3j2vpmv/0alyBGerx7cad

ASrv6jg+r4IK5hPoOlzbjHi/L73P1d/2exdpsGO4neyq3F7MGJdqHUA+MOYntq88O1GkePPh3OH7

z0bEeFzdWJ6Of2ef463sEcDEF9ZPLYvVvIjBUrJ0gUJihFSrK+8oO/VjFfkbmi+3g6/I3YFE0scS

1/4j47mWKiOFhhcXTprD2tw3a7u6RvWlyd6p3CepQ5XuxYf+jrkDa5qTI9q8tXz/DwXWmrvvKEWx

EPcrhLSHjnCSxdhMvygAhvvJmAYL6AQd9dsRrA==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x

HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg

Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD

VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy

MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym

d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b

VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq

/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd

AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk

c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5

s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV

HSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMEMCAGA1UdIAQZMBcwCgYIYIRCARoB

AwIwCQYHBACL7EABATA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLmJ1eXBhc3Mubm8vY3Js

L0JQQ2xhc3MzQ0EzLmNybDBsBggrBgEFBQcBAQRgMF4wJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6Ly9vY3Nw

ZWMuYnV5cGFzcy5jb20wNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHA6Ly9jcnQuYnV5cGFzcy5uby9jcnQvQlBD

bGFzczNDQTMuY2VyMGYGCCsGAQUFBwEDBFowWDAIBgYEAI5GAQEwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYB

BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC

ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg

cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD

I0ZrIdvhZV8z1lDZXcu/Np3PitvxwI3D4mc+VE6RORb8t3O6326QuftzInhWsRKPYOB4BBA+qXQB

3BOEB4KITrNFPNECDoogEsrMIA5PV55T4I3LkeVYltLVI9aEicbmiKkMvCyhcwrakqm3TRxyk3iZ

SOgwIWazRu8OkrkEHgVssO25wdsrEYe79KHoxWHqoSebWun/vDdpu25KChtF4XcP9bo=
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KRISTIANSAND KOMMUNE

1. PARTER

Avtalen er inngdtt mellom:
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen)
og Progressio Agder AS, org. nr. 986 827 749 (senere kalt utbygger)

2. GEOGRAFISK AVGRENSNING / AVGRENSNING I TID

2.1. Avtalen omfatter areal som er avgrenset pa vedlagte plankart for Brattestg
Skalevik vedtatt 20.06.2018., samt rekkefglgekrav utenfor planomradet, if.
bilag 1.

2.2. Avtalen gjelder til egen overtakelsesavtale foreligger. Delovertakelse av
omrader i forbindelse med ferdigstillelse av felt, skal avklares mellom
partene fgr igangsetting av felt.

2.3. Avtalen opphgrer senest 10 ar etter underskrevet dato.

3. GRUNNERVERYV

3.1. Utbygger er ansvarlig for @ erverve ngdvending grunn og rettigheter bade
innenfor og utenfor utbyggingsomradet s3d langt det er ngdvendig for a
gjennomfgre utbyggingen og gjgre tomtene byggeklare.

3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer

ngdvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges, bilag 2.
(Dersom underskrifter ikke foreligger for grunneiere/rettighetshavere ma dette droftes saerskilt)

3.3. De arealene som eies av Kristiansand kommune og som inngar i avgrenset

omrade kan ikke disponeres uten at det er inngatt en egen avtale om dette.
(Vedlegges dersom egen avtale foreligger).

4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE

4.1. Utbygger er ansvarlig for ngdvending planlegging, prosjektering og
byggeledelse.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar
med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, kommunale normer,
godkjente tekniske planer og utomhusplan. Slike planer skal forelegges
fagetatene og veere godkjent fgr det gis rammetillatelser.

Fremfgring av kabler for strgm (fordelingsnett og veibelysning), tele og
bredband etc. skal utfgres ved & legge jordkabler. Antall rgr og dimensjon
avklares med ingenigrvesenet.

Utbygger er pliktig til a tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved &
anlegge ekstra trekkergr i kabelgrgft. Trekkergr skal inngd som en del av
infrastrukturen som skal overtas vederlagsfritt av kommunen.

Utbygger er ansvarlig for @ kontakte alle kabeletater og samordne dem i en
felles plan.

Utfylling ut over formalsgrense mot grgnnstruktur er ikke tillatt uten etter
seerskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i
grgnnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke
er til fare eller sjenanse for boomradet.

Utbygger er ansvarlig for @ gjennomfgre rekkefglgekravene til planen.
Folgende rekkefglgekrav Igses p& annen mate:

4.7.1. Rekkefglgekrav 8.2, strekpunkt 6: Far det gis igangsettingstillatelse til

bebyggelse i felt B1 - B4, B5 - B11, B13, B15 og BFR2, skal
kvartalslekeplass innenfor F1 ved Paulen, plan ID 867, veere ferdig
opparbeidet, |gses ved at utbygger opparbeider trinn 4 av friomrade
F1, avgrenset i figur 2 i bilag 1.

4.7.2. Rekkefglgekrav 8.2, strekpunkt 7: Fgr det gis igangsettingstillatelse til

bebyggelse i felt B1 - B4, B5 - B11, B13, B15 og BFR2, skal
V8gsbygdveien veere bygd ut med tilstrekkelig kapasitet fra Lumber til
Andgyveien, Igses som beskrevet i punkt 7.3.

5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT

(Det benyttes entydig frist for ferdigstillelse av samtlige anlegg da dette har sammenheng med
garantistillelsen. Kommunen m3§ i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel markedsutviklingen
(redusert omsetning/salg) skulle tilsi at det er urimelig & kreve opprettholdelse av den opprinnelige
fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres bdde i avtale og garanti).

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som fglger avtalen som eget bilag
(bilag 3). Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske
anlegg, opparbeidelse av offentlig grannstruktur, annonsering av
tomter/boliger og nar tomtene forventes byggeklare.

Offentlig grgnnstruktur og lekearealer skal vaere ferdig opparbeidet og
godkjent av kommunen senest 1. juni 2023.

Offentlige samferdselsanlegg (vei, vann, avigp etc.) skal veaere ferdig
opparbeidet og godkjent av kommunen senest 1. juni 2023.
Utbyggingen skal tilpasses kommunens til enhver tid gjeldende
utbyggingsprogram. Utbygger skal innrapportere én gang per ar til
kommunen i henhold til framdriftsplanen. Endringer i framdriften skal
godkjennes av kommunen.
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6. DISPONERING AV TOMTER/BOLIGER

6.1. Salgsmateriell med dekkende opplysninger om omradet og bebyggelsen
utarbeides av utbygger.

7. OKONOMISKE BETINGELSER

7.1. Utbygger har det gkonomiske ansvaret for gjennomfgringen av avtalen.

7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet
og anser kravet for @ veere oppfylt.

7.3. Utbygger betaler bidrag til kommunen for kapasitetsutbedring pa
Vagsbygdveien fra Lumber til Andgykrysset med 70 000 kr per boenhet.
Antall nye boenheter er i henhold til godkjent reguleringsplan. Bidraget skal
veere innbetalt for den enkelte boenhet fgr det gis igangsettingstillatelse til
aktuelle bolig. Dersom rekkefglgekravet er oppfylt ved igangsetting av den
enkelte boenhet bortfaller kravet om bidrag til Vdgsbygdveien.

Dersom arealene senere, men fgr kommunen overtar arealene og tekniske
anlegg etter avtalens kap. 8, far en hgyere utnyttelse enn forutsatt i
foreliggende reguleringsplan og utbyggingsavtale, gker utbyggers bidrag.
@kningen beregnes i trad med endringen i antall boenheter.

7.4. Utbygger er selv ansvarlig for & kreve inn eventuell refusjon fra andre
grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme
refusjonskrav overfor kommunen.

7.5. Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid
gjeldende kommunale retningslinjer.

7.6. Kommunen og utbygger kan inngad avtale om anleggsbidrag dersom dette
gir kommunen momskompensasjon for investeringer, eller kommunen kan
fgre inngaende merverdiavgift pa kostnadene til fradrag. Kommunen og
utbygger forplikter seg i sa fall til 8 inngd en egen tilleggsavtale, jf. bilag 4
og 5. Inngatt utbyggingsavtale er en forutsetning for slik avtale. Valg av
avtale avklares i forbindelse med inngdelse av utbyggingsavtale.

7.7. Utbygger plikter til a stille garanti i form av en pakravsgaranti, som
sikkerhet for ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avlgp, lekeplasser og andre
ngdvendige anlegg) i omradet i henhold til fristene i foreliggende avtale.
Kommunens vedlagte mal skal benyttes (bilag 6). Garanti tilsvarende kr. 4
300 000 skal framlegges og godkjennes av kommunen fgr arbeidene
igangsettes. Ved delovertakelse av anlegg kan det veere aktuelt & redusere

garantien forholdsmessig.
(Belopets storrelse md sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normalt tilstrebes
et belgp tilsvarende 100% av kostnadene p3 det tidspunkt avtalen inng3s. Bankgarantien vil p3 et
senere tidspunkt og i samrdd med fagetatene aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse).

8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG

8.1. Ved sgknad om igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger
samtidig sgke om fradeling av arealene som kommunen skal overta.

8.2. Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg og
grennstruktur i utbyggingsomradet. Arealene skal overtas vederlagsfritt og
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

frie for heftelser/servitutter som avklart ved gjennomgang av heftelser
(bilag 7). Kommunen utarbeider forelgpig, jf. bilag 8, og endelig
overtakelseskart som viser hvilke arealer og anlegg som kommunen skal eie
og hvilke anlegg kommunen skal vedlikeholde. Kommunen skal eie og
vedlikeholde alle offentlige anlegg med unntak av gangbanen ut til
smabatanlegget inklusiv landfeste, denne skal eies og vedlikeholdes av
eierne av smabatanlegget. Unntaket gjelder ogsa o_GT3. For o_GT3 skal
det tinglyses en erklaering om allmenn ferdselsrett. Erklaeringen skal vaere
tinglyst fgr det gis igangsettingstillatelse til fgrste boenhet innenfor
planomradet.

De arealer som kommunen skal eie, skal sammenfgyes i henhold til
overtakelseskartet: Eventuell deling og/eller ssmmenfgyning av arealer
samt overskjgting skal bekostes av utbygger. Arealene skal vaere
overskjgtet til kommunen fgr kommunen overtar tekniske anlegg. Arealene
skal overtas med pastdende anlegg og innretninger. Det tas forbehold om at
overtakelseskartet kan endres tilsvarende eventuelle endringer i
reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg og utomhusplan.

Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som g&r over eiendom som
ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen ngdvendige
rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at
erklaeringen blir tinglyst som heftelse pa vedkommende eiendom, og at
dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se
bilag 9.

De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og ha fremtidig
vedlikehold av ma vaere anlagt i henhold til bestemmelser i denne avtale. I
tillegg m& Kristiansand kommunes normer for VA, vei, avfall og
utomhusanlegg folges for opparbeidelse og krav til sluttdokumentasjon og
innmaling. Sluttdokumentasjon og innmalingsdata skal innleveres samlet og
komplett.

N&r dokumentasjon og innmalingsdata er godkjent, skal utbygger ta initiativ
til ferdigbefaring. Frist for utbedring av eventuelle feil og mangler skal
avtales pa befaring. Utbygger er forpliktet til & foreta utbedringer av
eventuelle feil og mangler og gir tilbakemelding nar alle feil og mangler er
rettet. Dersom utbygger ikke har utbedret tiltak i henhold til avtalte frister
som fglge av fgrste ledd, kan kommunen sgrge for at arbeidene utfart for
utbyggers regning. Nar eventuelle feil eller mangler er utbedret og anlegg
med tilhgrende dokumentasjon er godkjent av kommunen, samt utbyggers
plikter etter pkt. 8.2-8.4 er oppfylt, utarbeider kommunen
overtakelsesavtale med tilhgrende kart se bilag 7. Vedlikehold av de anlegg
som kommunen skal overta ma gjennomfgres og bekostes av utbygger
inntil overtakelsesavtalen er signert av partene.

Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av
lekeplassutstyr som omfattes av Forskrift om sikkerhet og lekeplassutstyr
av 19.07.96 inntil anleggene er overtatt av kommunen.

Kvartalslekeplasser og ballgkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen.
Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom
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8.8.

velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som
paligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjgtene, se bilag 10.
Kommunen skal godkjenne skjgtene for de eiendommene kommunen skal
overta.

9. SAERSKILTE BESTEMMELSER

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Utbygger er ansvarlig for @ opprette velforening, dersom dette ikke
eksisterer for omradet. Velforeningen skal vaere etablert for kommunen
overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon.
Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften
pa kommunale lekeplasser. Velforeningen inngar da driftsavtale med
kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr.
Utbygger skal gjgre alle kjgpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og
bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med
bestemmelser.
Utbygger kan ikke overfgre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til
andre utbyggere uten kommunens samtykke.
Kommunen skal godkjenne skjgteformular / festebrev med tanke pa sikring
av rettigheter (ledninger etc.). Se bilag 10
Tvist som matte oppsta med bakgrunn i denne avtalen skal sgkes Igst ved
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke Igser tvisten skal tvisten lgses ved
de ordinaere domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting.
Mislighold
Reklamasjon
Den part som vil gjgre gjeldende misligholdsvirkninger, ma
reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller
burde ha oppdaget mislighetsholdet.
Erstatning
Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den
andre parten kreve erstatning for det direkte gkonomiske tap som
pafgres som fglge av misligholdet. Partene har plikt til & begrense
eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves

Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale
betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100.

Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune fgr den er
behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf.
saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven kap. 17.

Denne avtale kan tinglyses som heftelse pa de eiendommer som inngar i
utbyggingsomradet. Eventuell tinglysning p& kommunal eiendom skal
godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysing dekker
omkostningene.

(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleomridet omfatter kommunal eiendom ma kjgpesum
for grunneiendom vaere innbetalt jf. kommuneloven se § 51)
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10. BILAG

Til utbyggingsavtalen ligger fglgende bilag:
Bilag 1 Kartutsnitt

Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklaering
Bilag 3 Framdriftsplan

Bilag 4 Standard avtale om anleggsbidrag
Bilag 5 Standard avtale om overfgring av justeringsrett
Bilag 6 Standard garantitekst

Bilag 7 Standard overtakelsesavtale

Bilag 8 Forelgpig overtakelseskart

Bilag 9 Erklaering ledninger

Bilag 10 Standard kommunale rettigheter

Kristiansand, den ............c.ccouu....... 20

For Kristiansand kommune For utbygger

Harald E Karlsen Frode Stokkeland
Utbyggingssjef Progressio Agder AS
Vibeke Wold Sunde Fred Gundersen
Saksbehandler Progressio Agder AS
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Bilag 1 - Kartutsnitt

Figur 1 Plankart - Detaljregulering for Brattesg/Sk8levik — Flekkergy — planid 1033,
vedtatt 20.06.2018, stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
19.06.2020 og endret 03.12.2020.
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Figur 2. Friomr8de F1 i Paulen, inndeling i trinn.
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Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklaring

Som grunneier i utbyggingsomradet tiltrer jeg som bindende for meg denne
avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og
anlegg, samtidig som jeg forplikter meg til 8 medvirke til at ngdvendig fradeling
mv. og overskjgting til kommunen i.h.h.t. denne avtales bestemmmelser kan
foretas. P& samme mate tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.6. Eventuelle
krav jeg matte ha mot utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig

overskjgting til kommunen.

Personnr.
Grunneier gnr

Personnr.
Grunneier gnr

Grunneier gnr

Personnr.

Grunneier gnr bnr
Personnr.

Grunneier gnr bnr
Grunneier gnr bnr og
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Bilag 3 - Fremdriftsplan for utbyggingsomradet

Fremdriftsplan for utbyggingsomradet Brattestg/Skalevik

Fremdrift, reg.formal Forventet Ferdig Kommentarer/Avvik
oppstart dato
Offentlige trafikkomrader, kjgrevei, | 2022 2022
m.m.
Offentlige friomrader, tursti m.m. | 2022 2023
Kvartalslekeplass 2022 2023
Boligomrader Styres av utbyggings-
programmet.
Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram
Boligformal | 2022 2023 2024 2025 Sene
re
Ant | Dato | Ant | Da | Ant | Da | Ant | Antall | Su Kommen
all all to | all to | all m tar
Annonsert
Igangsatt 0 0 0
Utb. prog. 2 3 3 3 3 14
2022-2025

For utbygger *

Utbygger
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Bilag 4

Anleggsbidragsavtale
AVTALE
mellom
Navn: Kristiansand kommune, Ingenigrvesenet Org.nr.:

Adresse: Postboks 4, 4685 Nodeland

heretter kalt Kommunen
og

Navn: Org.nr.:
Adresse:

heretter kalt Utbygger.

1. BAKGRUNN

Utbygger skal bygge ut omradet ................ .som er regulert i utbyggingsavtale mellom
ovenstaende parter datert. ................ .

Infrastruktur som beskrevet nedenfor i avtalen pkt. 2 skal i sin helhet eies og drives av
Kommunen. P38 denne bakgrunn er partene enige om at Kommunen skal sta for
utbyggingen som byggherre for de infrastrukturarbeider som fglger av pkt. 2 nedenfor.

Denne avtalen supplerer utbyggingsavtalen. Ved eventuell motstrid mellom
utbyggingsavtalen og denne avtale, skal denne avtalen ga foran.

2. INFRASTRUKTUR

Utbygger skal p& vegne av Kommunen foresta den videre prosjektering og utbygging av
den infrastruktur som Kommunen i henhold til utbyggingsavtalen skal eie og drive, jf.
utbyggingsavtalen kapittel ..........

Utbyggingsavtalen med bilag (overtakelseskart med beskrivelse), gir en naermere
beskrivelse av infrastrukturarbeidene knyttet til utbygging av omradet ............. bade hva
gjelder omfang og de tekniske krav som Kommunen som reguleringsmyndighet
oppstiller.

3. KONTRAKTER MED ENTREPRENGRER OG LEVERANDGRER

Kommunen skal innga kontrakter med entreprengrer og leverandgrer til & forestd
utbyggingen av infrastrukturen som er naermere beskrevet i pkt. 2. Kommunen blir
saledes byggherre for arbeidene og utgver de rettigheter og plikter som tilligger
byggherrerollen.

Med sikte pa inngdelse av kontraktene som nevnt over, skal Utbygger pa vegne av
Kommunen gjennomfgre ngdvendige konkurranser etter regelverket for offentlige
anskaffelser for kontrahering med entreprengrer og leverandgrer. For gvrig skal Utbygger
ivareta de plikter som fglger av pkt. 4 pa vegne av byggherren.

4. UTBYGGERS PLIKTER I FORBINDELSE MED UTBYGGINGEN
Utbygger skal som ledd i plikten til 8 prosjektere og forestd utbyggingen av
infrastrukturen ivareta fglgende plikter pa vegne av byggherren:
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e Sgrge for & ferdigstille ngdvendig prosjektering,

o foresld prosjektorganisering og entrepriseinndeling, herunder fremlegge forslag til
aktuelle kontrakter for prosjekterende, entreprengrer og leverandgrer,

e utarbeide tilbuds-/anbudsgrunnlag i samsvar med regelverket for offentlige
anskaffelser og Kristiansand kommunes prosedyrer for anskaffelse for aktuelle
kontrakter i samsvar med den avtalte prosjektorganisering. Dokumentasjon pa
anbudsprosedyre skal oversendes byggherre.

o sgrge for at byggherrens plikter i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa
bygge - og anleggsplasser ivaretas og nedfelles i skriftlige avtaler og med
ngdvendige fullmakter,

o fremlegge anbuds-/tilbudssammenstillinger for kommunen som byggherre med
forslag til avtaleinngdelse,

e etablere prosjektorganisasjon i samarbeid med kommunen,

« ivareta all ngdvendig kontakt med offentlige myndigheter, herunder foresta alle
ngdvendige sgknader,

e sgrge for administrativ oppfaglgning av samtlige aktgrer under gjennomfgring av
arbeidene,

o utarbeide fremdriftsplaner og styre den fremdriftsmessige koordinering av
entreprengrer og leverandgrer pd byggeplassen,

e sammenkalle og lede prosjekterings- og byggherremgter pa vegne av kommunen
som byggherre,

e kontrollere arbeidets utfgrelse med hensyn til avtalte kvaliteter og spesifikasjoner

e varsle kommunen om eventuelle avvik,

o krav pa tilleggs vederlag eller fristforlengelse skal forelegges for Kommunen fgr
dette aksepters,

e bistd Kommunen i forbindelse med oppgjer for alle arbeider, herunder
sluttoppgjgr i forhold til entreprengrer,

e bistd Kommunen ved ferdigbefaring og overtagelsesforretning av infrastrukturen
nevnt i pkt 2, jf Utbyggingsavtalen pkt. ............

e bistd kommunen med leverandgrer samt oppfelgning av reklamasjoner, jf
Utbyggingsavtalen pkt. ............

5. ANLEGGSBIDRAG/ FAKTURERINGSRUTINER

Avtalen med entreprengren gjelder arbeider hvor Kommunen har rett til 8 fgre inngdende
merverdiavgift pa kostnadene til fradrag eller kreve kompensasjon for merverdiavgiften.
Fakturering skal skje samlet. Entreprengren sender faktura til kommunen iht. avtalt
betalingsplan.

Faktura ma differensiere mellom utgifter til:

e Vann
e Avlgp
e Vei

e Annet (friomrader, lekeplassutstyr og lignende.)

Faktura skal attesteres av Utbyggers prosjektleder og merkes med navn pd Kommunens
prosjektansvarlig.

Faktura skal deretter sendes inn i henhold til kommunens krav til inngdende
leverandgrfakturaer
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Kommunen vil sd fakturere utbygger med tilsvarende belgp (anleggsbidrag) eksklusive
merverdiavgift, men med et paslag som skal dekke kommunens kostnader ved &
administrere ordningen.

Entreprengrkontrakt 1-2 mill. Paslag 4,0%

Entreprengrkontrakt 2-10 mill. Paslag 3,5%

Entreprengrkontrakt 10-30 mill.  Paslag 3,0%

Entreprengrkontrakt 30-80 mill.  P3slag 2,5%

Entreprengrkontrakt >80 mill. Paslag 2,0%

6. GARANTI

Utbyggers plikt til 8 stille garanti/sikkerhet ihht. utbyggingsavtalen pkt................... . faller

ikke bort ved inngdelse av denne avtale. Garantibelgpet skal dekke 100% av kostnader i
forbindelse med inngatte kontrakter.

7. HEVNING
Begge parter har rett til & heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold, og
den annen part skriftlig har fatt en rimelig frist til 3 rette forholdet.

Utbygger plikter deretter & ferdigstille infrastrukturen i samsvar med Utbyggingsavtalen,
og har i denne sammenheng rett til & tre inn i Kommunens avtaler med prosjekterende,
entreprengrer og eventuelle leverandgrer.

8. OVERDRAGELSE
Ingen av partene kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale uten den annen
parts skriftlige samtykke, med unntak av den rett som fglge av pkt. 7 annet ledd over.

9. TINGLYSNING
Denne avtalen kan tingslyses sammen som heftelse pa eiendommen som en del av
Utbyggingsavtalen.

10. TVISTER

Tvister som matte oppsta etter denne avtale skal Igses i samsvar med bestemmelsene i
Utbyggingsavtalen pkt............. med mindre partene blir enige om 3 Igse tviste ved de
ordinaere domstoler. I s fall skal bygg- og anleggsstedet verneting vaere verneting etter
denne avtalen.

11. PARTENES UNDERSKRIFTER
Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar.

Kristiansand kommune Utbygger
Signatur: Signatur:
Navn: Navn:
Tittel: Tittel:
Byingenigr
Dato: Dato:
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Bilag 5
Standardavtale overfgring av justeringsrett
AVTALE VEDRGRENDE OVERFORING AV JUSTERINGSRETT

For «Prosjektnavn»
Mellom

Firmanavn
(Org. nr. XXXXXXXXXXX)
("Overdrager”)

og

Kristiansand kommune
(Org. nr. 820 852 982)
("Mottaker”)

(Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt "Partene”)

1 BAKRUNN

Det fglger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 9-3,
jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven
(merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av
byggetiltak/kapitalvare s& kan mottaker overta overdragers rett til 8 justere inngdende
merverdiavgift.

Inneveerende avtale ("Avtalen”) gjelder overfgring av justeringsrett i forbindelse med
overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse utbygging av
fast eiendom pa (gnr. bnr. i Kristiansand kommune).

Avtalen regulerer de rettslige forhold om overfgring av tilbakefgrt justeringsbelgp fra
Mottaker til Overdrager.

2 FORHOLDET TIL STATSSTOTTEREGELVERKET

Ved signering av Avtalen anses Overdrager underrettet om at element av statsstgtte som
matte ligge i denne avtale jf. E@S-avtalen artikkel 61 nr. 1, anses gitt under henvisning
til unntaket for bagatellmessig stgtte jf. § 2 i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om
unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig stgtte.

Overdrager erklzerer at selskapet pa tidspunktet for signering av Avtalen verken har
mottatt eller er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta gkonomisk stgtte av noen art
fra stat eller kommune. Overdrager er heller ikke del av et konsern som pa tidspunktet
for signering av Avtalen har mottatt eller er kjent med at vil motta gkonomisk stgtte av
noen art fra stat eller kommune.

Dersom Overdrager eller selskaper som inngar i samme konsern som Overdrager i Igpet
av gjenvaerende del av justeringsperioden mottar gkonomisk stgtte av noen art fra stat
eller kommune, sa skal Mottaker gis skriftlig underretning om dette.

3 OPPLYSNINGER VEDR@RENDE PALGPTE KOSTNADER OG
MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVARE/BYGGETILTAK
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Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av
Overdrager i forbindelse utbygging av fast eiendom pa gnr. .... bnr..... i Kristiansand
kommune. P3 tidspunktet for signering av Avtalen er fglgende spesifikasjoner utarbeidet
og vedlagt Avtalen:

1. Spesifikasjon vedrgrende utarbeidelse av offentlige vann- og avilgpsanlegg pa sted.....,
jf. oppstilling datert.........

2. Spesifikasjon vedrgrende utarbeidelse av offentlig vei og grgnnstruktur pa sted....., jf.
oppstilling datert.........

Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som fglger
av merverdiavgiftsforskriftens § 9-3-5 fgrste ledd jf. § 9-3-3 fagrste ledd.

4 JUSTERINGSRETTENS OMFANG

Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 3 for den
gjenstdende del av justeringsperioden arlig kreve justert 1/10 av inngdende
merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket
("justeringsbelgpet”).

Mottaker skal ta med det arlige Justeringsbelgpet i kompensasjonsoppgaven for 6. termin
for vedkommende 2r.

5 DELVIS TILBAKEFOGRING AV JUSTERINGSBEL@OP

Mottaker utbetaler justeringsbelgpet for det enkelte ar, etter administrasjonsfradrag med
25 % - minimum 100 000kr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, til
utbyggingsselskapet, senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjgret for den
aktuelle termin.

Overdrager skal hvert ar i justeringsperioden fremme et krav om andel av
justeringsbelgpet jf. naerveerende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet
sendes Mottaker (ved @konomienheten) i desember maned i vedkommende justeringsar.

Andel av justeringsbelgpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager gir
anvisning pa innen 15. mars kommende ar etter justeringsarets utlgp, eventuelt sa snart
som mulig og senest innen 10 dager etter at belgpet er mottatt fra Staten.

Overdragerens krav om tilbakefgring av 75% av det arlige Justeringsbelgpet avhenger av
at Mottaker har fatt utbetalt Justeringsbelgpet fra staten.

6 DIVERSE
Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal veere bekreftet av Overdragerens
revisor i samsvar med ISA 805

Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngdelsen av Avtalen.

Mottaker er ikke ansvarlig for gkonomisk tap som Overdrager métte lide som fglge av at
avtalen hindres gjennomfgrt som fglge av eventuelle lovendringer og eller krav/palegg
fra skatteetaten.

Med mindre kravet skyldes forhold p& Mottakers side, plikter Overdrager & holde
Mottaker skadeslgs, dersom Mottaker ma tilbakebetale kompensert eller fradragsfgrt
inngdende merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. Overdragerens ansvar
begrenser seg til andel av Justeringsbelgpet som er overfgrt til Overdrager jf. Avtalens
punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift knyttet til overfgrt andel av
Justeringsbelgpet.

7 TVISTER
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Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal sgkes Igst i
minnelighet. Dersom minnelig Igsning ikke oppnas, kan hver av partene bringe tvisten
inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.

K >k k >k >k k%

Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.
Kristiansand__/ 202x

Firmanavn Kristiansand kommune
Navn Terje Lilletvedt
Tittel byingenigr
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SPESIFIKASJON VED OVERFORING AV JUSTERINGSRETT

(NB det skal utarbeides en spesifikasjon for va anlegg og en spesifikasjon for vei,
friomrdde og lekeplasser)

Overdrager:
Firmanavn, org. nr. XXXXXXXXXXXX

Mottaker:
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982

TILTAK 1/KAPITALVARE 1 :

Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere....) pa utbyggingsomrade

Type kapitalvare:
Infrastrukturanlegg, (spesifiseres ytterligere)

Fullfgringstidspunkt:
Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift:
Total merverdiavgift:

Fradragsfgrt merverdiavgift ved anskaffelsen:
Kr. 0,-

Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent:
0 %.

Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent:
0 %.

Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i
prosent: 100 %

Resterende justeringsbelgp for overdrageren ved overdragelsen:

Justeringsretten som overfgres:
Kr. ....., herav et arlig justeringsbelgp pa Kr. .......

_ /202

Firmanavn

Sign.
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Bilag 6

Standard garanti

Standard garantiformulering i utbyggings saker i Kristiansand kommune

(Kristiansand kommune sgker & forplikte alle aktgrer pa en likeverdig mate og samtidig
skape forutsigbare rammer for aktgrene. Kommunen skal sikre at pdbegynt arbeid kan
sluttfgres i.h.h.t. godkjente planer.)

For
"utbygger"
(hoveddebitor)

stiller vi (......) herved pakravsgaranti overfor
Kristiansand kommune

By- og stedsutviklingsdirektgren

Postboks 4

4685 Nodeland

(benefisiant)

for et belgp inntil NOK xx xxx xxX,- (kronerxxx 00/100)

som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold til utbyggingsavtale
datert xx.xx.xx, vedrgrende "omradenavn”.

Vi forplikter oss til pa fagrste, skriftlige forlangende fra benefisianten & utbetale
inntil ovennevnte garantibelgp til tross for eventuelle innsigelser fra
hoveddebitor. Kravet om utbetaling skal inneholde erklaering om at hoveddebitor
ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til ovennevnte avtale.

Denne garanti er gyldig inntil retur.........

Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke.

S& snart vart ansvar i fglge garantien er opphgrt, bes dette garantidokument
returneres til ” .....".

Sted, dato

4 14

for ...
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Bilag 7

Standard overtakelsesavtale

OVERTAKELSESAVTALE FOR FOR “OMRADE, FELT” (ref. utb.avt)

Mellom utbygger «utbygger» O.nr.
og Kristiansand kommune v/byingenigren O.nr. 820 852 982

er det inngatt avtale om overtakelse av de tekniske anlegg og overfgring av veigrunn
m.v. iht. utbyggingsavtale for «xOMRADE, FELT», vedtatt av formannskapet «dato»

1. Overtakelse av infrastruktur under bakken

Kristiansand kommune overtar de tekniske anlegg (vann og avlgp) til offentlig
vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet p& overtakelseskart datert ..........
Kartet angir de anlegg som overtas med fglgende markeringer (farger):

Svart stiplet strek: Vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger med
tilhgrende kummer og sluk.

Rgd stiplet strek: Trekkergr

2. Overtakelse av grunn og infrastruktur

Kristiansand kommune overtar veier og grgnnstrukturslik de er inntegnet pa
overtakelseskart datert ..........

Kartet angir de arealer som overtas med fglgende markeringer (farger):

Gra farge: Trafikkformal veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, fortau,
gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn og veilysanlegg

Mgrk grgnn farge: Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for kommunen.
Lekeplassen skal vedlikeholdes av beboerne i byggefeltet.

Lys grgnn farge: Kvartalslek, naermiljgpark, park.

Oransje farge: Spesialomrade, trafo

Rgd farge:

Pumpestasjon

Renovasjonsanlegg

Arealer regulert til trafikkformal skal vaere sammenfgyd til et bruksnummer. Arealer
regulert til friomrader skal vaere sammenfgyd til et bruksnummer.

Arealene er overskjgtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, uten
heftelser og til fri disposisjon.

3. Private anlegg og arealer

Gra med skravur: Fellesomrader, privat vei med privat vedlikehold overtas ikke av
kommunen

Gul farge: Byggeformal, boliger forutsettes i privat eie.
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4. Kommunale rettigheter pa privat grunn

Gul med skravur: Frisiktareal. Raderettsbegrensning; Maks hgyde for mur,
beplantning o.l er 50 cm.
Mgrk grgnn farge med skravur: Sandlekeplass pa privat grunn. Allmennheten har tilgang
og kan benytte lekeplassen.

5. Videre gjelder foglgende betingelser:

Veiene med tilhgrende belysning og sluk overtas der de er anlagt med rett til 8 ha dem
liggende der selv om de matte ga inn pa private tomter. Dersom de gar inn pa private
tomter er utbygger ansvarlig for & erverve ngdvendig grunn. Kommunen er uten ansvar
for de tilfeller hvor veiene er lagt annerledes enn reguleringen tilsier.

Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne avtalen og
tilhgrende kart.

Utbygger er ansvarlig for garantidrift etter ferdigbefaring av fglgende grgntanlegg
XXXXXXX i en vekstsesong og frem til endelig overtalelse av grgntanlegget.

Garantidrift skal gjennomfgres i henhold til kommunens utomhusnormal. Nar
garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for & innkalle parkvesenet til
garantibefaring for endelig overtakelse av grgntanlegget.

6. Sikkerhet AKA garanti

Utbygger er pliktig til 8 utbedre eventuelle reklamasjoner i reklamasjonsperioden. Som
en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger garanti i forhold
til anleggets verdi.

3 ar etter overtakelse 3% av anleggets verdi, kr................ .
2 ar etter overtakelse 2% av anleggets verdi, kr.................
1 ar etter overtakelse 1% av anleggets verdi, kr ................

Kristiansand den ................

For Kristiansand kommune

Utbygger «navn» Byingenigr Parksjef
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Bilag 8

Forelgpig overtakelseskart

Figur 3. Arealer med r@d firkantskravur skal overtas av kommunen etter opparbeidelse.
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Bilag 9

Standarderklaering for ledninger

ERKLARING

Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklaerer for seg og etterfglgende
eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO 820 852 982 har rett til vederlagsfritt
a legge og a ha liggende hovedledninger for vann og avlgp over denne
eiendommen.

Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke
bygges eller beplantes med trzer over ledningene eller i en avstand pa 4 m fra
denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette.

Kristiansand kommune har rett til adkomst for ngdvendig tilsyn, vedlikehold og
ngdvendig oppgradering av ledningene.

Eventuell(e) skade(r) som oppstar pa eiendommen ved vedlikehold og
oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjgr.
Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjgr skal primeert forsgkes Igst
ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnas, skal tvisten Igses for de
ordinaere domstoler med Kristiansand tingrett som verneting.

Denne erklaering skal tinglyses som heftelse pa eiendommen og kan ikke slettes
eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune.

Navn Personnummer

Eier av Gnr xx Bnr xx
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Bilag 10

Standard kommunale heftelser

8.

9.

. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning a foreta mindre

reguleringer i tomtegrense samt rett til & ha ngdvendige skjaerings- og
fyllingsskraninger med plass for fender inne pa tomten. Dette gjelder ogsa
ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde.

Kommunen har rett til & anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning,
gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tom-ten. For
ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjgperen har
opparbeidet tomten, tilkommer kjgperen erstatning.

. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving ma ikke foretas slik at ledninger

og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjgre
vedlikeholdet.

Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjgperen 3 sette opp
og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og
vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser.

Mot Kristiansand kommunens eiendom pahviler gjerdeholdet tomtekjgperen
alene.

. Tomten er pliktig til & ta imot overvann fra ovenforliggende omrade og lede

dette videre til nedenforliggende omrade pa en forsvarlig mate.

Antenner av stgrre dimensjoner samt parabolantenner tillates ikke oppfart
uten byutviklingsstyrets godkjenning.

For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o.l.) samt lekeareal i
regulert friomrade, baeres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.

Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til & vaere medlem av omradets
velforening.

10.Kjgperen er forpliktet til & bebygge tomten etter reguleringsplanens

forutsetninger innen 2 ar. Hvis saerlige grunner foreligger kan kommunen gi
utsettelse. Oppfylles forutsetningen ikke kan kommunen kreve tomten
tilbakefgrt eller solgt til ny kjgper som kommunen godkjenner. Dersom
partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift.

11.For denne tomten gjelder dessuten fglgende:

%

12.Mulig tvist om forstaelsen av skjstets bestemmelser avgjgres med endelig

virkning av en voldgiftsrett.
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Prosessbeskrivelse (ikke del av avtalen)

Utarbeidet av:

Standard prosessbeskrivelse

Dato:

Harald Karlsen

Ansvarlig: (Navn)

Kristiansand kommune,

Saksbehandler (SB)

Prosess:

Utbyggingsavtale

samarbeidsgruppe/omrader

Samordne hp og budsjett til avtale

Akt | Prosess Handling Dokumenter Frist Ansv. Dato/sign.
0 Forutsetning: I forhdndskonferanse gjgre utbygger Utbyggingsprogram SB
o o kjent med kommunens
Utbyggingsomradet inngar i utbyggingspolitikk, utb. program, Fra plan - til virkelighet SB
utbyggingsprogram, med igangsettes | gjeldende HP og budsjett.
i perioden.
Reguleringsplan ma vaere under Orientere om forutsetninger i budsjett og SB
arbeid evt vedtatt. HP-program
Det kunngjgres at forhandlinger om
utbyggingsavtale igangsettes
UTB
1 Forberede avtalegrunnlag Ved regulering: Reg.plan med bestemmelser vedtak. SB
. Klagefrist ma vaere utlgpt.
Be utbygger/ plan og bygg om a
oversende oppdatert plankart og
bestemmelser.
Etter at tilstrekkelig materiale er
mottatt:
Referat/HP/budsjett
e Innhente grunnlag fra 2 uker SB
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e Tilpasses standard utb.avtale
til reg.plan bestemmelser

Tilpasse utbyggingsavtale

Oversende hgringsbrev

Motta/besvare innspill - drgftes med
bergrt part / samarbeidsgruppe

/vedtak /budsjett. Oversende 2 uker | SB
utkast til avtale til
samarbeidsgruppe for
gjennomgang. Oversende justert avtale for kommentar
1 uke SB
Invitere utbygger til & drgfte utkast til
utbyggingsavtale.
Oversende Utkast til Utbyggingsavtale
I oversendelse ta forbehold om pol.
beh. 1 uke SB
Utbygger ma fremlegge ngdv.
Dokumenter
Firmaattest / skatteattest /
grunneieroversikt med mer.
uTB
2 Forhandlingsmgte / drgftelser Mgte avholdes og dokumenter uTB
gjennomgas.
Avklare innspill mot samarbeidsgruppe
omrader 2 uker | SB
Underskrevet avtale m/ framdriftsplan
Framforhandlet avtale m/ underskrift.
UTB
3 Offentlig ettersyn Annonsere offentlig utleggelse 2 uker SB
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Politisk behandling av forslag til e  Saksutarbeidelse Saksfremlegg med vedlegg 2 uker | SB
utbyggingsavtale e Sende sak til form.skapskontor
o Beh. Kommunalutvalget Underskrevet saksfremlegg 1 uke SB
e Beh. Formannskapet
e Vedtak innarbeides i avtale Underskrevet sak 1 uker
2 uker
Korrigert avtale m/ underskrifter 2 uker SB
1 uke
Annonsere vedtatt avtale Annonsere at avtale er vedtatt Annonse 1 uke SB
Orientere bergrte hgringsparter Oversendelsesbrev
Oppfglging av avtale - utbygging Sende brev m/ avtale til utbygger / Brev m/underskrevet avtale 1 uke SB
samarbeidsgruppen for oppfalging.
Bankgaranti div attester
Dato
Harald Karlsen
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